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(0-) VOORBEREIDINGSWERKEN EN ALGEMEENHEDEN 
 

Deze technische bepalingen willen alleen de aandacht van de Aannemer vestigen op sommige bijzondere, belangrijke 
punten; ze zijn als dusdanig slechts een aanvulling op de vermelde referenties. 
Bij tegenstrijdigheid gelden deze voorschriften. 
Alle vragen van de onderneming of wijzigingen die leiden tot berekeningen, controles of tekeningen door het 
Architectenkantoor, worden rechtstreeks aan de Aannemer gefactureerd op basis van volgende tarieven: 
- Architect  100 €/uur 
- Tekenaars 60 €/uur 
Afkortingen: 

Het complex: alle gebouwen waarop deze werkzaamheden betrekking hebben 

p.m.: pro memorie 

FF: Forfait 

BB: Bijzonder Bestek 
 
Afkorting tussenkomende partijen: 
 
BH: Bouwheer. 
 Gemeente Anderlecht – stadshernieuwing 

Raadplein, 1 
1070 Brussel 
T : 02 558 09.25 F : 02 521 91 53 M : aadil@anderlecht.irisnet.be 

Arch: Architect. 
LD2 & Partners Architects 
rue des anciens étangs, 55 
1190 Forest 
T : 02 344 65 60 F : 02 344 65 69 M : jf.laloux@ld2.be 

 
VGC:  Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie 

Mommaerts & Sorel 
rue de l’Eglise 13  
1315 Incourt 
T : 0475/617.217 F : 010 84 26 62 M : comoso@skynet.be 

 
ST: Adviesbureau Speciale Technieken. 

GTD 
Rue du Château 6 
6210 Villers Perwin 
T : 019 63 58 63  F : 019 63 78 43  M : tilquin.thierry@skynet.be 

 
Stab: Adviesbureau Stabiliteit. 

MOBAT 
Chée de Nivelles 113 
7181 Arquennes 
T : 0473 957 600  F : 067 87 95 51  M : mobat@skynet.be 

 
CB: Controlebureau. 
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DW: Directie der Werken = Afgevaardigde BH +  Arch + VGC + ST + Stab + CB. 
 
Alle werken en interventies in dit Bijzonder Bestek (BB) zijn volledig. Ze omvatten met andere woorden: 
 
 de arbeidskrachten en het geschoold deskundig personeel, 
 de inrichting en het opbreken van de bouwplaats evenals de eventuele aanleg van een bouwplaatszone en de 

nodige handlingmiddelen (hijskranen, bulldozers, enz.), 
 het energie-,  water-, brandstof- en elektriciteitsverbruik, al naargelang de autonome middelen van de Aannemer, 
 de veiligheidsvoorzieningen, 
 in voorkomend geval het demonteren en opnieuw monteren van de aangrenzende elementen; 
 het in situ opmeten van de fabricagematen en het op niveau brengen van de ruwbouw- en architectuurwerken 

overeenkomstig de voorafgaande opmetingen evenals de eventuele fabricageplannen die ter goedkeuring aan de 
DW moeten worden voorgelegd, 

 de voorbereiding van de ondergrond; 
 de bevoorrading en de levering on site van zowel de beschreven materialen als van de andere voor de uitvoering 

benodigde materialen. Behoudens bijzondere bepaling in dit BB, de levering en de uitvoering van nieuwe, 
volledige en in goede staat verkerende materialen en eindproducten zowel esthetisch als wat de werking 
betreft (zonder krassen, deuken, ontbrekende delen of enige andere beschadiging); 

 behoudens bijzondere bepaling in dit BB, het storten van de verschillende afbraakmaterialen die niet door de BH of 
tijdens de werkzaamheden zijn gerecupereerd, vervolgens van de verpakkingen en resten, 

 alle heffingen en bijdragen die verband houden met de aanneming, inclusief de stortbelastingen, 
 alle uitvoeringsmiddelen en het eventueel faseren van de uitvoering; 
 de nodige steigers, ladders en stutten; 
 het afval; 
 de uitvoering overeenkomstig de referenties of, bij gebreke daarvan, de voorschriften van de leverancier; 
 dagelijks onderhoud van de bouwplaats en het reinigen en beschermen van de voltooide werken; 
 de administratieve waarborgdocumenten en de "As built"-plannen; 
 de voorafgaande keuringsproeven van de materialen, stoffen, systemen enz…, en de keuringsproeven achteraf; 
 de monsters, 
 de resultaatsverplichting, 
 alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 
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(01) ALGEMEENHEDEN 

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN: 
Behoudens bijzondere bepaling zijn alle voorschriften van de posten (01)00x hierna algemene voorschriften die 
betrekking hebben op alle werken van deze opdracht. Ze worden pro memorie gegeven en de kost die eruit voortvloeit, 
dient over alle betrokken werken te worden verdeeld. 

(01)001 BESCHRIJVENDE TEKSTEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN DE ARTIKELS VAN DE TECHNISCHE 
BEPALINGEN 

1. Betreft: 

In deze paragraaf wordt de ligging van het bouwwerk beknopt beschreven. De precieze ligging staat op de bij dit BB 
gevoegde plannen en, in voorkomend geval, de borderellen. 

2. Van toepassing zijnde documenten: 

In deze paragraaf worden de gestandaardiseerde teksten gegeven, zoals de Belgische of Europese normen (Duitse in 
specifieke gevallen), de STS, de TV, de Algemene Bestekken, … waarnaar de beschrijvingen verwijzen. Bij weglating of 
tegenstrijdigheid is de recentste versie van deze gestandaardiseerde teksten voor alle werken sowieso van toepassing. 

Er wordt van uitgegaan dat de inschrijvers bij hun studies over deze elementen beschikken. 

3. Bijzondere eisen: 

In dit gedeelte van het BB worden de materialen, de producten, de systemen, de uitvoeringen, de te behalen prestaties, 
de bijzondere kenmerken, enz. beschreven. 

De beschreven prestaties dienen als de te behalen minima te worden beschouwd. 

4. Te Leveren: 

In deze paragraaf worden de documenten in herinnering gebracht die aan de DW ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd, alvorens er met de uitvoering en verwezenlijking van het werk in de post mag worden gestart; 

5. Omvat: 

In deze paragraaf worden alle etappes en acties die de uitvoering van het werk inhoudt, gegeven. 

6.  Meetwijze: 

In deze paragraaf worden de meetcodes en meeteenheden gepreciseerd. De aard van de opdracht (VH, FH, FF, TRB) 
staat vermeld in de bij dit BB gevoegde samenvattend borderel. 

Alle maatcijfers die als een ernstige inlichting op de plannen en in dit bestek worden gegeven, dienen ter 
plaatse door de Aannemers te worden geverifieerd. 

In de door de inschrijvers overgemaakte prijzen zijn alle bijkomende werkzaamheden inbegrepen, dit betekent dat alle 
leveringen en/of beschreven en/of nodige middelen voor de uitvoering van het bouwwerk in de prijs zijn inbegrepen. De 
Aannemer kan zich na ondertekening van de overeenkomst niet beroepen op een vergetelheid en/of een onvolledig 
aspect van de plannen, beschrijving en/of opmetingsstaat, om een prijstoeslag voor de uitvoering van het werk te 
verkrijgen. 

7. Onzekere post (*OP): 
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Als er twijfel bestaat omtrent de noodzaak of de daadwerkelijke uitvoeringsmogelijkheid van de werken met betrekking 
tot een post,  wordt deze in dit bestek als onzeker aangeduid. 

Het schrappen ervan geeft geen recht op enige vergoeding, zelfs als de administratieve bepalingen vermelden dat de 
inschrijver de beheerkosten voor de werken over alle posten in zijn offerte moet verdelen; hij dient dus voor deze 
bijzondere posten dienovereenkomstig te handelen. 
  

(01)003 CONTROLEBEZOEKEN - FABRICAGE 

De DW behoudt zich het recht voor om te allen tijde in de lokalen en werkplaatsen van de bouwplaats waar de 
elementen met betrekking tot deze opdracht worden vervaardigd of hersteld, de fabricage van alle elementen, 
materialen en uitrustingen die moeten worden gebruikt, te controleren. Deze controle gebeurt met bijstand van het 
personeel van de fabrikanten. 

De DW moet haar controletaak kunnen verrichten en de Aannemer moet haar alle nodige controlemiddelen verschaffen, 
haar alle nuttige inlichtingen verstrekken en ervoor zorgen dat ze toegang heeft tot alle plaatsen van de bouwplaats (in 
de zin van richtlijn 92/57/EEG van 24 juni 92). 

(01)004 RESTAURATIE – VERVANGING 

Sommige bouwwerken vereisen restauratie- en vervangingswerkzaamheden. Voor deze werkzaamheden wordt ervan 
uitgegaan dat het behoud van het bouwwerk technisch mogelijk is. Overeenkomstig de bij dit BB gevoegde plannen 
wordt er, als behoud niet mogelijk is, met werken die moeten worden vernieuwd in de sloopwerkzaamheden en in de 
nieuwe werken rekening gehouden. 
De restauratie- en restauratiewerkzaamheden zijn volledig; ze omvatten met andere woorden het herstellen en 
restaureren zelf maar ook het volledig weer in oorspronkelijk staat brengen van de door de werkzaamheden 
beschadigde bouwwerken, behalve als deze aanvullende bouwwerken in afzonderlijke posten zijn opgenomen. Men kan 
zich nooit beroepen op de onvolledigheid van een werk. 

(01)005 MATERIALEN, TECHNIEKEN, UITVOERINGEN & DEMONTAGES – DOCUMENTEN DIE DE 
ONDERNEMING TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN MOET LEVEREN EN DIE TER GOEDKEURING AAN 
DE DW MOETEN WORDEN VOORGELEGD 

Goed te keuren materialen 

Geen enkel materiaal waarvoor de voorafgaande goedkeuring van de DW is vereist, mag worden gebruikt vóór 
de goedkeuring is verleend. 

Deze goedkeuring wordt verleend op basis van technische documentatie en monsters. 

De Aannemer moet de DW, als die erom vraagt, bovendien de technische documentatie van alle te gebruiken materialen 
kunnen voorleggen. 

De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle materialen, producten en systemen een van 
volgende labels moeten dragen: 
 BENOR-gelijkvormigheidslabel 
 BUtgb-goedkeuring 

Als om aan een bijzondere functie te voldoen, geen enkel materiaal over een technische BUtgb-goedkeuring beschikt, 
legt de Aannemer een productvoorstel ter goedkeuring aan de DW voor. 

De leverancier van het voorgesteld product moet de kwaliteit ervan aantonen. 

Hiertoe stelt hij de DW een proevenprogramma voor, aan de hand waarvan de kwaliteit en de geldigheid van het product 
kan worden beoordeeld. Bij geeft eveneens de uitvoeringsmiddelen op. 
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Nadat men het eens is geworden over het programma en het te behalen prestatieniveau, worden de proeven in een 
door de DW erkend laboratorium uitgevoerd. 

Zijn ten laste van de onderneming: 
 alle nodige kosten voor de goede uitvoering van de proeven, inclusief de levering, het transport en de montage van 

de te testen materialen; 
 alle kosten van de proeven; 
 alle kosten en erelonen voor de prestaties die buiten de controle van de resultaten van de in België verrichte 

proeven vallen. 

Technieken en uitvoeringen 

De uitvoering van alle gespecificeerde werken gebeurt op basis van de werktekeningen en de productieplannen, die 
beide door de gespecialiseerde onderaannemers worden opgesteld en vóór uitvoering ter goedkeuring aan de DW 
worden voorgelegd. Ze worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd. 

Algemeen genomen moeten alle technieken en uitvoeringen met betrekking tot herstellingswerken en nieuwe 
bouwwerken vóór uitvoering ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd. 

Deze goedkeuring wordt verleend op basis van een technische beschrijving, een monster en/of een prototype. 

De technische beschrijving omvat alle nuttige elementen: technische documentatie, uitvoeringsschema, 
berekeningsnota, verklarende tekst, referenties,... 

Deze goedkeuring moet vóór enige uitvoering worden verleend. 

De werken waarvoor een uitvoeringscontrole is vereist vóór ze ontoegankelijk worden gemaakt, vraagt de Aannemer 
uitdrukkelijk goedkeuring aan de Architect en de adviesbureaus die verantwoordelijk zijn voor de bouwplaats. 

Doet hij dit niet, dan kunnen de Architect en de adviesbureaus die voor de bouwplaats verantwoordelijk zijn elementen 
die deze bouwwerken bedekken, geheel of gedeeltelijk laten verwijderen, zodat de controle kan worden verricht. Als dit 
het geval is kan de Aannemer geen enkele schadevergoeding eisen voor de herstelling en/of wederopbouw van de 
delen die werden gedemonteerd om de controle te verrichten. 

Algemene opmerkingen 

Elk productiedocument wordt geacht voorzien te zijn van de productinformatiebladen en de nodige goedkeuringen ten 
behoeve van het correct informeren van de DW. 

Alle techniekstudies zijn ten laste van de Aannemer, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding verder in dit 
BB. 

De uitvoering gebeurt volgens de regels van het Bouwvak en in overeenstemming met de plannen, schetsen en de 
bepalingen in dit BB, of schetsen die tijdens de uitvoering worden opgemaakt. 

De coördinatie van de verschillende werken is ten laste van de Aannemer. De werken moeten aaneensluitend worden 
uitgevoerd zonder onderbreking, maar met inachtneming van de nodige droogtijden. 

(01)006  AANVULLENDE EISEN PASSIEF/ENERGIEZUINIG GEBOUW 

1. Beschrijving 

Het project voldoet aan de eisen van de Brusselse EPG-richtlijn en dit zelfs als blijkt dat deze niet van 
toepassing is op het project. 

Heel het project moet een voorbeeld van energiezuinig ontwerp voor gebouw A en “passieve energie”-ontwerp 
voor gebouw B zijn. 
Deze doelstellingen betekenen dat: 
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Energiezuinig gebouw: 

- maximumverbruik: 60 kwh/m² jaar (resultaatsverbintenis) 
- niveau E < 45 
- isolatie: K < 20 w/m²K 
- ventilatie: ventilatie met dubbele luchtstroom met bypass in de zomer 
- luchtdichtheid van het gebouw: n50 ≤ 1 vol/h 
- koudebruggen: geen enkele koudebrug toegelaten 
- oververhitting: externe zonwering 
- branders: met modulator 
- warmte-isolering: op alle leidingen wordt warmte-isolatie aangebracht 
- timer: thermostaten en timers voor alle systemen 
- energiemeting: energiemeter voor alle niet-vaste stoffen van het gebouw en dit voor elk appartement apart 

 
Passief gebouw: 

- maximumverbruik 60 kwh/m² jaar (resultaatsverbintenis) 
- niveau E< 45 
- isolatie: K < 15 w/m²K 
- ventilatie: ventilatie met dubbele luchtstroom met bypass in de zomer 
- luchtdichtheid van het gebouw: n50 ≤ 0.4 vol/h 
- koudebruggen: geen enkele koudebrug toegelaten 
- oververhitting externe zonwering 
- branders: met modulator 
- warmte-isolering: op alle leidingen wordt warmte-isolatie aangebracht 
- timer: thermostaten en timers voor alle systemen 
- energiemeting: energiemeter voor alle niet-vaste stoffen van het gebouw en dit voor elk appartement apart 
 

 
De aannemer verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
Deze post omvat alle specifieke bijzondere maatregelen om deze prestaties te verkrijgen en te kunnen aantonen. 
Er dient bijzondere aandacht aan de luchtdichtheid van het gebouw te worden besteed: hiertoe neemt de AA de details 
van de architect in acht en zorgt hij voor een zeer verzorgde uitvoering waarbij het geringste gat in de schil wordt 
vermeden. 
De isolatie van de muren is effectief dankzij het stucwerk maar alle verbindingsvoegen met andere materialen moeten 
worden dichtgestopt en luchtdicht gemaakt met soepele ondoordringbare pakkingen. 
De daken worden afgedicht met de dampschermen en de isolatiematerialen met gesloten cellen maar alle 
dakverbindingen en –doorvoeren worden met behulp van speciale slabben uitgevoerd en dichtgestopt, zodat er geen 
lucht door kan. 
 
Gevoelige punten van de schil: 
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Te vermijden details: 

 
 

 
 
 
 

Samengevoegd  
muur-plafond 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
Ventilatie 

keuken/badkamer 

Samengevoegd 
vleor/muur 

Lichten 
gat 

Encastrement 
de la porte

Venster 
samengevoegd

Samegevoegd 
dak/muur 

Samengevoegd 
venster 

kast 

binnendringen van de leidingen 
 

 

schoorsteen Manque de écran étanche 

Opende raam 

brievenbus 
Stock contact 
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Aanbevolen details: 
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Er is tevens een “Blower door »-test voorzien in deze post om aan te tonen dat de luchtdichtheid volstaat in verhouding 
tot de hierna vermelde eisen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
- EGP-richtlijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- PHPP 
- NBN D 50-001 

3. Bijzondere eisen 
 

4. Te leveren 
- Eindberekening van het verbruik volgens het Phpp-model (per gebouw) 
- resultaat van de “blower door”-proeven 
- eindberekening van de K- en de E-waarde volgens de EGP-voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- attest van de AA waaruit blijkt dat het gebouw de door de AR voorgeschreven isolaties en details in acht neemt 

5. Omvat 
 
Deze post omvat alle te gebruiken middelen om de hiervoor beschreven doelstellingen te verwezenlijken 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Forfait 
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 (01)1 BOUWPLAATSINRICHTING 

1. Betreft 
De kosten met betrekking tot de bouwplaatsinrichting 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Verordening van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen (BS 23.04.91). 

3. Bijzondere eisen 
Op basis van een bouwplaatsinrichtingsplan dat hij van tevoren heeft opgemaakt en ter goedkeuring 
aan de architect heeft voorgelegd, richt de Algemene Aannemer alle hierna bepaalde elementen 
(niet-limitatieve inventaris) in, onderhoudt ze en houdt ze in goede staat van werking te allen tijde en 
tot het einde van alle werkzaamheden. 
 
Zijn tevens inbegrepen in de kost van deze post, de kosten met betrekking tot het nodige personeel 
en de nodige arbeidskrachten voor de totstandbrenging en het onderhoud van deze inrichtingen, 
evenals voor het opbreken ervan aan het einde van de werkzaamheden en voor het opnieuw in 
perfecte toestand brengen van de plaats. 
 
De aanwezigheid van deze inrichtingen kan eventueel leiden tot de noodzaak om sommige delen van 
de bouwwerken te laten wachten. De bijkomende uitvoeringswerkzaamheden verbonden aan de 
zones die moeten wachten en de uitgestelde voltooiing ervan zijn ten laste van de aanneming en in 
de prijzen inbegrepen. 
 
1.1 Verkeer en toegangsweg(en) 

De Algemene Aannemer vermijdt iedere belemmering van het verkeer en zorgt ervoor dat het 
met passende maatregelen volkomen veilig kan verlopen. 
De Bouwheer herinnert de Algemene Aannemer aan de voorschriften van het 
Verkeersreglement en de politiereglementen. 
De Algemene Aannemer treft te gelegener tijd, met de bevoegd autoriteiten of diensten, alle 
nuttige en noodzakelijke maatregelen, met name voor de omleiding (eventueel) van het 
voertuigenverkeer, de tijdelijke markering. 
De Algemene Aannemer maakt dagelijks de toegang tot de bouwplaats en de openbare weg in 
de directe omgeving ervan vrij van modder, zand- of puinophoping teweeggebracht door 
voertuigenverkeer dat de bouwplaats op- of afrijdt. 
Hij herstelt in voorkomend geval de openbare wegen die door het voertuigenverkeer dat de 
bouwplaats oprijdt, zijn beschadigd weer in hun oorspronkelijke staat. Dit gebeurt op kosten van 
de Algemene Aannemer. 
De Algemene Aannemer plaatst de nodige signalisatie om de veiligheid in de directe omgeving 
van de bouwplaats te waarborgen. Alleen reglementaire verkeerstekens van de Overheid zijn 
toegelaten voor deze signalisatie. 
Het aanbrengen van pijlen en signalisatie is ten laste van de Algemene Aannemer. 
Alle kosten voor opkuis door de Gemeente zijn ten laste van de Algemene Aannemer. 

 
1.2 Toegang tot bouwplaats 

De toegang (in- en uitgang) mag in geen geval worden versperd, zelfs niet tijdelijk. 
Installaties (kraan, afvoermachine, keten, enz...) noch ophopingen van welke aard ook zijn 
toegelaten op de openbare wegen en de trottoirs rondom de site. 
De aannemer mag de ter beschikking gestelde zones alleen voor de activiteit van zijn bedrijf 
gebruiken. 
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De poorten tot deze toegangen moeten absoluut elke avond worden gesloten. Ze moeten na 
het einde van de werkzaamheden operationeel blijven; de Aannemer dient ze dus goed te 
onderhouden. 
Buiten de vertegenwoordigers van de Bouwheer en diens adviseurs mag de aannemer niemand 
op de bouwplaats toelaten die niet tot zijn bedienden- of arbeiderspersoneel behoort. De 
Bouwheer behoudt zich het exclusieve recht voor om toegangsautorisaties te verlenen. 

 
1.3 Bouwplaatsschutting 

In de prijs is het volgende inbegrepen: het plaatsen en het verwijderen van bouwplaatsschuttingen 
conform de voorschriften van de bevoegde overheden, de aanvraag voor de vergunning, het onderhoud 
van en de verzekeringen voor de schuttingen; de schuttingen dienen steeds in goede staat te verkeren. 
De aannemer brengt op goed zichtbare plaatsen bordjes met “verboden toegang tot de bouwplaats voor 
onbevoegden” aan. 

 
1.4 Wegenbelasting 

In zijn offerteonderzoek heeft de Algemene Aannemer rekening gehouden met alle belastingen 
die betrekking hebben op het gebruik van de trottoirs en/of de openbare weg. 

 
Behoudens nieuwe wettelijke voorschriften tijdens de werkzaamheden mag geen enkele 
omstandigheid in de evolutie van de werkzaamheden voor de Bouwheer enige toeslag 
ingevolge dit gebruikt met zich meebrengen. 

 
1.5 Veiligheid 

De Algemene Aannemer plaatst naarmate de werkzaamheden vorderen en onderhoudt: 
• de collectieve valbeschermingsmiddelen: 

o borstweringen, met name: 
- overal waar de steunmuren niet hoger zijn dan 1 meter, 
- aan de toegang tot elke verticale koker, 
- over de omtrek van elke vide, 
- aan openingzijde van de trappen; 

o passende signalisatie en/of een tijdelijke afsluiting voor iedere opening van meer dan 
100 cm² doorsnede in de vloer of de vloerplaten. 

• de noodverlichting : 
o buiten: noodverlichting voor de toegangen, verkeerszones voor voetgangers en 

voertuigen; 
o binnen: 

- permanente verlichting van de trappen en doorgangen, inclusief de noodverlichting 
zodat het personeel zich kan oriënteren en kan worden geëvacueerd; 

- de algemene verlichting van de bouwplaats en van de werkzones gedurende de 
openingsuren van de bouwplaats 

• de brandbeveiliging: 
° poederblussers geplaatst op elke verdieping nabij de trappen, evenals bij de 

hoofdtoegangen tot het gebouw; 
° signalisatie met betrekking tot de evacuatie van de bouwplaats bij brand. 

• de EHBO-post: 
De Algemene Aannemer zorgt voor een EHBO-post overeenkomstig de geldende 
reglementering (A.R.A.B.) en geeft van bij de opening van de bouwplaats aan waar deze 
zicht precies bevindt. 
Deze EHBO-post moet behoorlijk van signalisatie worden voorzien en met noodverlichting 
zijn uitgerust. 

 
1.6 Sanitaire installaties 

De Algemene Aannemer ziet toe op de naleving van de hygiëneregels op de bouwplaats, met 
name de plaatsing en het onderhoud van de sanitaire installaties die bedoeld zijn voor alle 
arbeiders op de bouwplaats. 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 19/331 
 
 

De sanitaire installaties worden uitgerust volgens de voorschriften van het A.R.A.B. en zijn van 
het "mobiele" type, om de plaatsing ervan goed te kunnen spreiden naarmate de 
werkzaamheden vorderen. 

 
1.7 Handling- en hijsmiddelen 

De Algemene Aannemer plaatst, bestuurt en onderhoudt de handling- en hijsmiddelen 
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.A.B. 
Onder handling- en hijsmiddelen verstaat men het ter beschikking stellen van het materieel en 
de bestuurders van machines om de leveringen te lossen en te vervoeren van de loszone naar 
de opslagzones en/of plaatsen waar ze moeten worden opgehesen, evenals om de uitrustingen 
en materialen op te hijsen en verticaal te verplaatsen. 
De plaats van de hijskraan/hijskranen wordt door de Algemene Aannemer voorgesteld en het 
plan van de vloerplaten (lasten en wapeningen) dient ter goedkeuring aan de 
Stabiliteitsingenieur te worden voorgelegd. 

 
1.8 Opkuis van de bouwplaats en afvoer van het afval 

De Algemene Aannemer zorgt er zelf en voor allen voor dat de bouwplaats en de directe 
omgeving ervan minstens eenmaal per week wordt opgekuist en het afval wordt opgehaald - 
met selectieve sortering overeenkomstig de geldende regels - en wordt verzameld op 
stortpunten die hij heeft aangeduid, dat het afval wordt afgevoerd naar een plek buiten de 
grenzen van de bouwplaats; en dit tot aan de totale voorlopige oplevering. 

 
1.9 Bewaking van de bouwplaats 

De Algemene Aannemer zorgt voor de bewaking van de bouwplaats tijdens de volledige duur der 
werkzaamheden; hij is volledig aansprakelijk bij diefstal of vandalisme tot aan de voorlopig oplevering. 

 
1.10  Uitrustingen allerhande - niet-limitatieve lijst 

De Algemene Aannemer plaatst en onderhoudt de verwarming en de verlichting en verwijderd 
deze aan het eind van de werkzaamheden, met name: 
- de bouwplaatskantoren (met inbegrip van meubilair en uitrusting) nodig voor zijn eigen 

organisatie; 
- de installatie van een vergaderlokaal uitgerust van een tafel en stoelen, een kast en een uithangbord. 

De vergaderzaal moet uitgerust zijn met een telefoon en een faxtoestel. Tijdens de werkzaamheden 
kunnen alle betrokkenen er kennis nemen van alle aanbestedingsdocumenten en alle documenten 
die verband houden met de voortgang der werkzaamheden. 

- de installatie van de lokalen voor het personeel, kleedkamers, enz., deze lokalen zijn conform de 
voorschriften van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. Ze mogen niet worden 
gebruikt voor de opslag van de materialen of het materieel. De aannemer richt ten dien einde 
voldoende (een of meer) opslagplaatsen in die voldoende ruimte bieden; 

- alle nodige installaties om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en reglementeringen die 
met name de bouw, de hygiëne en de arbeidsbescherming regelen en alle bijkomende 
werkzaamheden; 

- het benodigde materiaal om de verschillende onderdelen van het bouwwerk te kunnen 
verwezenlijken, inclusief de hijsmiddelen voor materialen en personen; 

- het benodigde materiaal voor het onderhoud van de bouwplaats, de opkuis en de afvoer van 
afval, met inbegrip van, indien daar reden toe is, van een of meer afvoerkokers met 
trechters en toegang tot de trechters op elk niveau; 

- alle tijdelijke installaties om de werkzaamheden te vergemakkelijken en alle bijkomende 
werkzaamheden; Het gaat met name om: 
• de voorlopige aansluiting op het leidingwater evenals het verdeel- en toevoermaterieel, 
• de energieaansluiting- en verdeling nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het is aan de Algemene Aannemer om de vermogens nodig voor de behoeften van het 
bouwwerk te berekenen, zonder onderscheid naar lot; 

- het benodigde materiaal voor de afvoer van neerslag, met inbegrip van de tijdelijke 
aansluiting op de openbare riolering. 
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1.11 Opbreken 

De Algemene Aannemer breekt zelf de algemene bouwplaatsinstallaties op die hij heeft 
geplaatst en brengt de plaats daarna, in voorkomend geval, weer in zijn oorspronkelijk staat. 

Opmerkingen: 
1 Bouwplaatslokalen 

- Het vergaderlokaal moet geschikt zijn voor ongeveer 6 personen. 
Het onderhoud van deze lokalen wordt door de Algemene Aannemer verzorgd. 

2. Prijs 
 De prijs blijft hetzelfde na aanvaarding van de verrekeningsstaten (positieve of negatieve) 

tijdens de werkzaamheden of wanneer de uitvoeringstermijn wordt gewijzigd. 
 De opmetingen worden ter informatie gegeven. De aannemer wordt geacht zich ter plaatse te 

hebben begeven om te weten hoe de huidige situatie is en zich rekenschap te geven van de 
eventuele moeilijkheden die zouden kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de 
werkzaamheden, de toegang, de aanvoer naar en de afvoer van de bouwplaats. 

3. Aansprakelijkheid 
De inrichting van de bouwplaats, de uitvoeringsplanning, het toezicht op de werkzaamheden 
en de veiligheidsmaatregelen die ter goedkeuring aan de Bouwheer zijn voorgelegd, ontslaan 
de aannemer geenszins van zijn aansprakelijkheid. Hij blijft als enige aansprakelijk voor 
eventuele ongevallen en letsels aan personen en schade aan voorwerpen, tot aan de totale 
voorlopige oplevering. 

. 

4. Te leveren 
Plan bouwplaatsinrichting: 
 Plan bouwplaatsinrichting: 
 Voorontwerp: bij de inschrijving; 
 werktekening: 15 dagen na bestelling. 
 Gedetailleerde planning 
 In voorkomend geval, het werfbordontwerp dat door de Bouwheer dient te worden goedgekeurd. 

5. Inbegrepen 

Alle kosten met betreking tot de bouwplaatinrichting onder punt 3 van deze post, inclusief het demonteren en de afvoer 
ervan aan het eind derwerken 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Forfait 
Meetcode   de prijs van dit artikel wordt voor de helft betaald bij de eerste voortgangsstaat en 
voor de helft na voltooiing der werken en nadat de plaats weer in zijn oorspronkelijk staat is gebracht. 
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(01)111  INLEIDENDE NOTA 

 
1. VOORWERP VAN DE AANNEMING 
 
In het algemene raam van de bouw van een geheel gebouw van passieve en energiezuinige woningen op 
een stuk grond gelegen te 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 202, heeft deze aanneming ten doel: 
• het verrichten van de uitvoeringsstudies, 
• de leveringen, 
• de vervoer, 
• de uitvoeringswerkzaamheden, 
• de arbeidskrachten 
• alle nodige bijkomende werkzaamheden 
overeenkomstig de technische referentiedocumenten, de voorschriften van dit bestek, volgens de aanwijzingen 
van de Architect en onder leiding van een Coördinator. 
 
De aannemer wordt geacht zich ter plaatse te hebben begeven, om te weten hoe de huidige situatie van de site 
is en zich rekenschap te geven van de eventuele bestaande moeilijkheden. 
 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Niettegenstaande de administratieve bepalingen van dit bestek zijn de werkzaamheden van deze aanneming 
onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de hierna opgesomde documenten – in de recentst 
gepubliceerde versie zelfs na de indiening van de offerte en die gelden tijdens de uitvoering – en zonder dat 
deze lijst limitatief is: 
 
De Belgische reglementen en normen met betrekking tot de brandbeveiliging in hoge en middelhoge gebouwen 
en inzonderheid het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 en bijbehorende bijlagen, gewijzigd door het Koninklijk 
Besluit van 19 december 1997 en bijlagen 
 
De NBN-normen met betrekking tor brandbeveiliging. Het gaat met name om: 
NBN S 21-201 Brandbeveiliging in de gebouwen - Terminologie 
NBN S 21-202 Brandbeveiliging in de gebouwen – Hoge en middelhoge gebouwen 
NBN S 21-203 Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen 
NBN S 21-207 Thermische en aëraulische uitrusting 
NBN 713-020 Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van 
bouwelementen (+addenda). 
 
De bepalingen met betrekking tot het op akoestische comfort en inzonderheid de reeks van NBN S01. Het gaat 
met name om: 
NBN S 01-005 Akoestiek - Meten in het laboratorium van de geluidsverzwakkingindex voor luchtgeluid 
NBN S 01-006 Akoestiek. Meten “in situ” van de akoestische isolatie voor luchtgeluid 
NBN S 01-007 Akoestiek - Meten in het laboratorium van de geluidstransmissie van contactgeluid 
NBN S 01-008 Akoestiek - Meten "in situ" van de geluidstransmissie van contactgeluid 
NBN S 01-400 Akoestiek – Criteria van de akoestische isolatie 
NBN S 01-401 Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus in gebouwen. 
 
A.R.A.B. Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
 
De bestekken van het Ministerie van Openbare werken, recentste uitgave. 
De Belgische normen, publicaties en praktijkrichtlijnen uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie. 
De technische goedkeuringen van het BUtgb en UEAtc. 
 
3. HYGIËNEVOORWAARDEN  
 
De gebruikte materialen en producten mogen vóór, tijdens en na hun aanwending geen ongezonde dampen 
afgeven die de gezondheid van de bewoners van de plaats of het personeel van de onderneming in gevaar 
kunnen brengen of schaden. 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 22/331 
 
 

Zo mogen ze evenmin, op geen enkel moment, een explosieve atmosfeer creëren die de veiligheid van het 
personeel in gevaar brengt. 
 
4. PRESTATIES VAN DE WERKEN 
 
Dit bestek hecht vóór alles belang aan de inachtneming van de eisen en de hierna volgende prestaties, evenals 
aan de bepaling van de architecturale en esthetische beginselen. 
 
De aannemer belast van de uitvoering van de werken is alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
hierna gespecificeerde prestatieniveaus. 
 
Dientengevolge zijn alle, al dan niet beschreven elementen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de 
werken met inachtneming van voormelde prestaties en eisen, evenals conform de referentiedocumenten en de 
regels van het vak in de uit te voeren werken inbegrepen en kunnen ze, zodra de offerte is ingediend, geen 
aanleiding geven tot een prijstoeslag. 
 
De aannemer dient zowel bij het opstellen van zijn offerte als tijdens de uitvoering van zijn werken alle nodige 
maatregelen te treffen, om voormelde prestaties te halen. Hij dient er in zijn prijzen rekening mee te houden, 
zelfs als hij hiervoor gebruik moet maken van verfijndere of duurdere procedés, materieel en/of materialen dan 
deze voorgesteld in zijn offerte om te voldoen aan de voorschriften in dit bestek. 
 
Vóór enige uitvoering en/of het in productie gaan moet deze aanneming absoluut alle werktekeningen en alle 
andere voorafgaande gelijkvormigheidsbewijzen (productinformatiebladen, monsters, prototypes, enz.) ter 
goedkeuring aan de Directie der Werken voorleggen. 
Een eis op vraag van de Directie der Werken – met het oog op het behalen van de voorgeschreven prestaties –
geeft nooit aanleiding tot enige prijstoeslag of vertraging. 
 
Akoestische prestaties (NR – Noise Rating) 
 
Volgens de nieuwe geldende norm 

   
Thermische prestaties 
 
Gebouw A: K = 23 
Gebouw B: K = 15 
 
U-waarden: 
 
Beglazing gebouw A = 1.1 w/m²K 
Beglazing Gebouw B = 0.6 w/m²K 
Aan binnenzijde geïsoleerde gevelmuren = 0.28 w/m²K 
Vloeren:7 w/m²K 
Gemene muren = 0.48 w/m²K 
 
5. KEUZE VAN DE MATERIALEN 
 
De merken van de gebruikte  materialen en producten moeten bekend en gerenommeerd zijn. Ze dienen ter 
goedkeuring aan de architect te worden voorgelegd. 
De materialen en producten worden op de bouwplaats geleverd in hun oorspronkelijke verpakking waarop het 
goedgekeurde merk staat vermeld. De producten (lijm, verf, vloeibare bedekkingen) blijven totdat ze worden 
aangebracht in hun oorspronkelijke potten, zodat ze op de plaats waar ze zullen worden gebruikt, kunnen 
worden gecontroleerd. 
Er bevinden zich op de bouwplaats dus geen "witte” of bulkproducten. 
 
De uitvoerder volgt in elk geval nauwgezet de technische specificaties van de fabrikant van de producten en 
materialen die hij gebruikt en waarvan de technische fiches van tevoren door de Directie der Werken zijn 
goedgekeurd. Bij tegenstrijdigheid hebben die specificaties voorrang op die van deze technische bepalingen. 
 
Hetzelfde geldt voor al het nodige toebehoren en alle nodige producten (lijm, oplosmiddel, enz.) die absoluut 
deze moeten zijn die de fabrikant in zijn technische documentatie voorschrijft. 
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Hetzelfde geldt eveneens voor de door de fabrikant opgelegde temperatuur- en vochtigheidsvoorwaarden. 
De aannemer is volledig aansprakelijk als deze specificaties niet zijn gevolgd. 
 
6. EENHEIDSPRIJZEN 
 
Zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen: alle nodige leveringen, prestaties en uitvoeringen voor de 
verwezenlijking der werken met inachtneming van de voorschriften en eisen of de regels van het vak, zelfs al 
worden deze leveringen, prestaties en uitvoeringen niet uitdrukkelijk beschreven. 
 
7. DOCUMENTEN EN ELEMENT DIE VÓÓR UITVOERING MOETEN WORDEN VOORGELEGD 
 
Algemeen 
Alle uitvoeringsdocumenten (werk- en detailtekeningen, berekeningsnota's, selectie van materieel en 
materialen, opmetingsstaten, enz.) worden door de Aannemer en uitsluitend op diens verantwoordelijkheid 
opgemaakt. Hetzelfde geldt voor alle door de Architect geëiste, niet beschreven aanvullende maar eventueel 
noodzakelijke documenten. 
Over het algemeen worden alle uitvoeringsdocumenten ter goedkeuring aan de Architect en de Bouwheer 
voorgelegd. Hun goedkeuring ontslaat de aannemer geenszins van zijn verantwoordelijkheid wat de juistheid 
van de voorgelegde documenten en de volledige gelijkvormigheid van zijn werken betreft met de bepalingen en 
voorwaarden van deze opdracht evenals met de regels voor de goede uitvoering. 
 
De voorlegging van de monsters, het ontwerpen en het opstellen van de uitvoeringsdocumenten, evenals het 
op punt stellen van deze documenten met het oog op de goedkeuring ervan, het updaten tijdens de 
werkzaamheden en de definitieve versie ("as built") ervan aan het eind van de werkzaamheden zijn ten laste 
van deze aanneming. Deze kost wordt over de eenheidsprijzen van de verschillende te verwezenlijken werken 
verdeeld naar evenredigheid met de waarde van deze werken. 
 
Cotering van de plannen - afmetingen - opmetingen 
 
Deze aanneming is verplicht de op de plannen vermelde maatcijfers en niveaus te controleren en ze te 
vergelijken met de maatcijfers en niveaus die ze zelf ter plaatse heeft opgenomen. 
Het is aan deze aanneming om eventueel vastgestelde tegenstrijdigheden onmiddellijk aan de Architect te 
melden. 
Deze aanneming neemt, zonder enig recht op een prijstoeslag of vertraging, alle wijzigingen of aanpassingen 
op zich die nodig zijn voor deze werken, om rekening te houden met de tegenstrijdigheden en de maat-, 
niveautoleranties, of vastgestelde maten, met inbegrip van het monteren van complexere bevestigingen of de 
toevoeging van aanvullende stukken. 
 
Er dient te worden genoteerd dat: 
De studiefase als voltooid wordt beschouwd nadat de Architect volgende elementen heeft goedgekeurd: 
• Alle nodige werk- en detailtekeningen voor de vervaardiging, de montage en de goede coördinatie van 

deze aanneming voor zichzelf en met de andere bedrijven met inbegrip van de in dit bestek vereiste 
opmetingen. 

• Alle in dit bestek vereiste berekeningsnota's. 
• De overtuigende resultaten van de tests verricht op de verschillende “prototypes” en monsters vereist in 

dit bestek, met proefverslagen en gelijkvormigheidsattesten. 
• De productinformatiebladen. 
• De onderhoudsinstructies. 
 
In de artikelen van deze technische bepalingen die een post zijn op de samenvattende opmetingsstaat, worden 
ter aanvulling van het artikel en op niet-limitatieve wijze, de documenten vermeld die na bestelling moeten 
worden geleverd. 
 
Er wordt nogmaals op gewezen dat geen enkele uitvoering is toegelaten vóór de Architect de door deze 
Aanneming voorgelegde documenten en elementen heeft goedgekeurd. 
 
8. Gelijkvormigheidsbewijzen (plannen - monsters - productinformatiebladen – prototypes - mock-up – 

proeven) 
 
Plannen 
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De door de Architect aan deze Aanneming geleverde richtplannen en detailtekeningen geven nauwkeurige 
richtlijnen en aanwijzigen voor de verwezenlijking van de werken; al deze richtlijnen en aanwijzingen leiden tot 
de verwezenlijking en de coördinatie van de werken in functie van het te verwezenlijken doel. 
 
De door deze Aanneming te leveren werktekeningen moeten de richtlijnen, aanwijzingen en aanvullend details 
waarvan hiervoor sprake in hun tracé opnemen. Ze hebben voornamelijk ten doel: 
- de definitieve dimensionering van de elementen in functie van de door deze Aanneming voorgestelde 

materialen en producten voor te stellen, 
- de uitvoeringsmiddelen te preciseren, 
- de afstemming van de werken op die van de andere tussenkomende partijen mogelijk te maken, 
- het dossier "as built" voor te bereiden. 
 
De goedkeuring van een plan door de Architect ontslaat de maker van dit plan geenszins van zijn 
verantwoordelijkheid wat de gelijkvormigheid ervan betreft met de technische specificaties over het algemeen 
die deze opdracht regelen, en evenmin van zijn verantwoordelijkheid wat het afstemmen van de werken op dit 
plan betreft met deze vermeld op de plannen andere bouwvakkers die werken moeten uitvoeren in dezelfde 
zone. 
 
Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende door de Architect geleverde documenten, kiest de Architect de 
oplossing om de tegenstrijdigheid ongedaan te maken. 
 
Deze Aanneming stelt volgende plannen op: 
• Werktekeningen en detailtekeningen 

De werk- en detailtekeningen houden rekening met de precieze situatie van de plaats en de eisen 
verbonden aan de bouwplaats en de werkzaamheden van de andere loten. 
 
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de door deze Aanneming opgestelde werk- en 
detailtekeningen die door de Architect zijn goedgekeurd. 
Deze plannen vermelden alle uit te voeren elementen. Het gaat met name om de vormen, de 
afmetingen, de samenstelling, de assemblages van de onderdelen van de verschillende bouwwerken, 
de middelen voor bevestiging en verankering in de structuur van het gebouw, alle nodige maatregelen 
om te voldoen aan de in dit bestek gespecificeerde criteria en alle details die de goede uitvoering van 
de werken mogelijk maken. 
 
Deze plannen vermelden duidelijk de uitvoeringsmaten en de aard van alle materialen. 
Ze geven de details op schaal 1/1 of andere door de Architect goedgekeurde schaal weer met 
vermelding van de maattoleranties evenals de plaats van de verankeringen en regelinrichtingen. 

• Plannen "zoals uitgevoerd" ("As-built") 
De Aannemer heeft de taak alle documenten die, na volledige voltooiing van de werken, nodig zijn voor 
de exploitatie en het toekomstige onderhoud van het gebouw in een gecoördineerd dossier samen te 
brengen, nadat hij ze bij de verschillende tussenkomende partijen (leveranciers en onderaannemers) 
heeft ingezameld. 
Dit dossier moet op papier en in elektronisch formaat aan de Architect worden overgemaakt. 
Het wordt op papier en cd-rom gearchiveerd. 
Dit dossier dekt alle onderdelen en bevat met name: 
de vergelijkende plaatsbeschrijvingen met, indien daartoe reden is, de planning van de geplande 

tussenkomsten voor de verschillende herstellingen, 
de plannen en technische details “as-built”, de productinformatiebladen van de gebruikte uitrustingen 

en materialen en de verschillende geüpdatete berekeningsnota's, 
de manuele van werking en andere handleidingen betreffende het materieel gelegen in het kader van 

verschillende bestanddelen, 
de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies van deze uitrustingen, 
een gedetailleerde naamlijst met de adresgegevens en de identiteit van de leveranciers en installateurs 

van de verschillende uitrustingen van het gebouw, 
de processen-verbaal van oplevering van deze uitrustingen door de erkende organismen, 
de waarborgbewijzen afgegeven door de verschillende leveranciers van de uitrustingen, 
de veiligheidshandleidingen, 
alle andere specifieke documenten gevraagd in het raam van de technische bepalingen. Het gaat met 

name om een checklist die voor gezien is getekend door de vertegenwoordiger van de 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 25/331 
 
 

Architect waaruit blijkt dat de verschillende, overeenkomstig deze bepalingen geleverde 
reserveonderdelen en vervangingsmaterialen ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld. 

het overmaken van dit dossier is een voorwaarde om in te stemmen met de voorlopige oplevering van 
het gebouw. 

 
Monsters 
In het raam van de planning voor de uitvoering der werken legt deze aanneming gratis en stelselmatig monsters 
van alle op de bouwplaats gebruikte materialen of prototypes ter goedkeuring aan de Architect voor (onder 
prototype dient men te verstaan: een complexe assemblage van verschillende materialen bedoeld om 
bijvoorbeeld de dimensionale verenigbaarheid, het uiteindelijke uitzicht, enz. aan te tonen). 
 
De monsters moeten noodzakelijkerwijs worden geleverd met bijbehorende productinformatiebladen - en, 
indien vereist in het raam van de technische bepalingen, met de verslagen van de proeven in laboratorium – die 
de gelijkvormigheid van de voorgelegde elementen met de voorschriften van de bestekken kunnen aantonen. 
Bij niet-gelijkvormigheid van het monster, twijfel omtrent deze gelijkvormigheid, het ontbreken van of 
onvoldoende informatie op het productinformatieblad, kan de Architect: 
• ofwel het voorgelegde monster in kwestie en het bijbehorende productinformatiebladen gewoon 

weigeren en eisen dat op kosten van de aanneming een vervangingsproduct wordt voorgelegd. 
• Ofwel op kosten van de aanneming bijkomende, al dan niet destructieve proeven laten uitvoeren in een 

laboratorium van zijn keuze, om de gelijkvormigheid van dit element met de technische specificaties te 
waarborgen. 

 
Zo mocht blijken dat deze aanneming, in strijd met de bepalingen van deze paragraaf, materialen heeft gebruikt 
zonder deze eerst ter goedkeuring aan de Architect voor te leggen, wordt de betaling van de werken waarvoor 
deze materialen zijn gebruikt, opgeschort totdat door en op kosten van de Aanneming het formele bewijs van 
de gelijkvormigheid van deze materialen met de technische specificaties is geleverd. Als de aanneming dit 
bewijs niet kan voorleggen, zullen de betrokken werken door en op kosten van de aanneming worden gesloopt 
en vervangen. 
 
De monsters worden door deze Aanneming genummerd, geïnventariseerd en opgeslagen in een daartoe 
voorzien lokaal dat door de Directie der Werken wordt beheerd. Ze blijven eigendom van de Bouwheer tot aan 
de voorlopige oplevering van het gebouw, waarna ze aan de Aanneming kunnen worden teruggegeven, zo 
deze dit wenst. 
Een weigering van detailtekeningen, monsters, productinformatiebladen, enz., door de Architect wijzigt 
geenszins de door de Aannemer na te komen contractuele uitvoeringstermijn. 
 
Borderellen 
De plaatsingsplannen en detailtekeningen moeten absoluut vergezeld zijn van borderellen die de gebruikte 
materialen bepalen. 
Ze worden opgesteld door deze Aanneming op basis van haar eigen berekeningen, opmetingen en 
vaststellingen en sommen alle elementen op: afmetingen, types, toebehoren, enz. 
Deze borderellen dienen ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 
 
Deze aanneming is alleen verantwoordelijk voor de leveringen en kan zich niet beroepen op de onjuistheid van 
haar eventueel door de Architect goedgekeurde borderellen, om vertragingen te rechtvaardigen of om de 
betaling van verkeerd besteld of geplaatst materieel te verkrijgen. 
 
Berekeningsnota's 
De berekeningsnota’s moeten absoluut worden gedateerd en ondertekend door een burgerlijk ingenieur of een 
persoon die daartoe wettelijk gemachtigd is en er de verantwoordelijkheid voor draagt. 
 
De berekeningsnota’s dienen ter goedkeuring aan de Architect, de Bouwheer te worden voorgelegd. 
 
Productinformatiebladen 
Voor alle te gebruiken materialen evenals voor de uitvoeringswijzen legt deze Aanneming een 
productinformatieblad ter onderzoek en ter goedkeuring aan de Architect, de Bouwheer voor. 
 
De productinformatiebladen preciseren met name het merk, model of type (de recentste), de aard, kenmerken, 
prestaties, proefresultaten en alle andere informatie aan de hand waarvan de gelijkvormigheid van de 
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voorgestelde materialen en de uitvoeringswijzen met de voorschriften in dit bestek kan worden beoordeeld. 
Geen enkele is toegelaten vóór goedkeuring van de overeenkomstige productinformatiebladen. 
 
Proefverslagen en gelijkvormigheidsattesten 
Samen met de aan de Architect over te maken plannen legt deze aanneming alle proefverslagen van de 
gebruikte materialen en systemen voor. 
 
Prestatieproeven 
Overeenkomstig de geldende reglementen en normen moeten alle elementen die geen technische goedkeuring 
en/of erkend gelijkvormigheidskeurmerk dragen, vóór ze worden gebruikt op proefbank worden getest. 
 
Proeven in laboratorium 
De monsters die aan de proeven worden onderworpen, zijn conform de goedgekeurde documenten (plannen, 
berekeningsnota's, productinformatiebladen en monsters). Ze worden op de proefbanken gemonteerd in 
dezelfde omstandigheden als deze op de bouwplaats. De stijfheid van de draagstructuur stemt overeen met 
deze op de bouwplaats. 
 
Alle voor de tests gebruikte meettoestellen zijn door een erkend metrologisch organisme gekalibreerd en geijkt. 
De proeven worden onder toezicht van het door de Architect goedgekeurde organisme verricht. De Architect 
behoudt zich het recht voor om de montage en de demontage van de getest monsters en prototypes bij te 
wonen. 
 
De kost van deze eventuele proeven maakt deel uit van de lasten van de Aanneming. 
Het voorbereiden en het verrichten van deze proeven geven geen aanleiding tot een verlenging van de termijn. 
 
Het feit dat hij deze proeven met succes heeft verricht, ontslaat de Aannemer geenszins van zijn plicht om in 
situ aan de voorgeschreven prestaties te voldoen. 
 
Proeven in situ 
De Architect behoudt zich het recht voor om proeven "in situ" te laten verrichten. De kost van deze proeven is 
alleen ten laste van deze aanneming, als blijkt dat de voorgeschreven prestaties niet worden gehaald. 
In dit geval moet de Aanneming bovendien op haar kosten en binnen de termijnen de nodige verbeteringen en 
aanpassingen aanbrengen en eveneens latere proeven voor haar rekeningen nemen, totdat de prestaties 
worden gehaald. 
 
Onderhoudshandleiding 
De onderhoudshandleiding moet vóór de aanvang der werken op de bouwplaats worden geleverd. 
Deze handleiding wordt op punt gesteld in samenspraak met de Architect, de Bouwheer en de VGC 
(Veiligheids- & Gezondheidscoördinator). Ze omvat met name: 
• de namen, adressen en telefoon/faxnummers van elke leverancier of aannemer, betrokken bij de 

levering van de materialen, bestanddelen, assemblages en afwerkingen (met inbegrip van de 
referenties van de gebruikte kleuren en behandelingen), 

• een duidelijke beschrijving van de verschillende fabricageprocedés van de verschillende werken, 
• een kopie van de kwaliteitsbewijzen van de materialen en producten, evenals van de proefverslagen 

zoals vereist in het bestek, 
• een gedetailleerde beschrijving van de verschillende schilderprocedés en -producten, aangebracht op 

de verschillende werken, 
• een beschrijving van de te gebruiken procedures voor de reiniging, het onderhoud en de herstellingen, 

evenals bij de vervanging van de subgehelen en/of elementen. Deze procedures moeten door de 
Veiligheids- & Gezondheidscoördinator worden goedgekeurd. 

• de aard en de voorwaarden van de waarborgen. 
 
9. EISEN MET BETREKKING TOT DE WERKHEDEN 
 
Algemeen 
De werken worden overeenkomstig de werktekeningen uitgevoerd. De tijdens de productie en montage 
gebruikte materialen en methodes zijn zo ontworpen dat de vereiste prestaties worden gehaald en het 
gewenste uitzicht wordt verkregen. Ze zijn conform de Belgische en/of Europese normen volgens hun 
toepasselijkheid en technische specificaties, evenals de goedgekeurde plannen en monsters. 
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De materialen zijn conform de eisen van deze specificaties en zijn van de goedgekeurde kwaliteit en hebben de 
goedgekeurde afmetingen, teneinde het vereiste uitzicht en de vereiste prestaties te verkrijgen. 
 
Fasering 
Het spreekt voor zich dat deze Aanneming haar activiteiten in het geheel van de uitvoeringsplanningen van alle 
werken moet inpassen. 
De eisen die hieruit voortvloeien geven in geen geval aanleiding tot enige vergoeding aan deze Aanneming of 
tot enige verlenging van de termijnen. 
 
Bescherming van de werken op de bouwplaats 
Alle werken moeten van bij het vertrek uit de fabriek tot aan de voorlopige oplevering afdoende worden 
beschermd tegen: 
- schokken en andere handlingkrachten, 
- druipsporen van cement en andere producten, 
- abnormale belastingen en manoeuvres. 
 
Deze Aanneming brengt de passende beschermingen aan. Deze beschermingsmiddelen moeten volledig 
compatibel zijn met de elementen die ze beschermen en mogen in geen geval de technische en esthetische 
eigenschappen, en evenmin de vereiste prestaties van de verschillende werken en inzonderheid van het 
buitenschrijnwerk en de beglazing in gevaar brengen. 
  
Deze Aanneming is verantwoordelijk voor het goed op zijn plaats houden van de beschermingsmiddelen die ze 
heeft aangebracht, voor het onderhoud ervan tot aan de voorlopige oplevering van haar werken, en voor de 
eventuele vervanging ervan, mocht hun doeltreffendheid te wensen overlaten. 
 
Vóór de voorlopige oplevering en na goedkeuring van de Architect verwijdert deze Aanneming de 
beschermingen – met passende middelen en voert ze af naar een plek buiten de bouwplaats en reinigt ze al 
haar werken, uitgezonderd de beschermingen die de Architect vraagt te behouden. 
 
Geen van de door deze Aanneming aangebrachte beschermingen ontslaat de Aanneming van haar plicht om 
de installaties waarvoor ze verantwoordelijk is, in perfecte staat te handhaven tot aan de voorlopige oplevering 
die eventueel de elementen die moeten worden vervangen of op passende wijze moeten worden hersteld, 
bepaalt. 
 
Alle te treffen voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van de werken tot aan de voorlopige oplevering zijn 
ten laste van deze Aanneming 
 
10. VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Niettegenstaande de administratieve bepalingen blijft de Aannemer voor zijn werken en leveringen 
verantwoordelijk tot aan de voorlopige oplevering der werken. 
Hij treft dus op zijn kosten alle nodige beschermingsmaatregelen tot aan de voorlopige oplevering. 
 
11. WAARBORGEN 
 
Deze Aanneming is als gespecialiseerd constructeur volledig aansprakelijkheid voor de studies, leveringen en 
werken die haar zijn toevertrouwd evenals voor de inachtneming van de architecturale, technische en 
functionele criteria vastgelegd op de plannen en in dit bestek. 
 
De goedkeuring door de Directie der Werken ontslaat deze Aanneming geenszins van haar aansprakelijkheid. 
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 (01)112 BESCHERMING, STEIGERWERK EN GOEDERENLIFT  

1. Betreft: 

Alle nodige steigers en beschermingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

2. Van toepassing zijnde documenten: 
 ARAB 
 De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

3. Bijzondere eisen: 

Materiaal 

De steigers zijn maximum 1.20 m breed en tussen vloeren 2 m  hoog 

Ze worden uitgerust met korte traparmen met 10 tot 12 treden met overlopen van 60 cm breed, met handleuning, voor 
een vlotte toegang tot elk niveau en zijn, al naargelang de noodzaak, voorzien van dekzeilen om stof en puin te 
begrenzen. 

De steigers zijn voorzien van stevige werkvloeren, leuningen van 1 m hoog aangevuld met een plint van 15 cm en 
trappen. 

De top van de steigers is voorzien van een tijdelijke bliksemafleider. 

Uitvoering 

Het plaatsen van de steigers wordt van te voren ter goedkeuring aan de DW voorgelegd.  

Alle steigers moeten zodanig worden bestudeerd dat het eigen gewicht en de overbelastingen aan de basis goed over 
de steunpunten worden verdeeld, hoofdzakelijk voor deze die steunen op de gevels of de daken. Alle 
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om het gebouw te beschermen tegen overstromingen of 
waterinsijpeling. Daaraan te wijten schade is ten laste van de Aannemer.  

Het wegstromen van water in de dakgoten mag niet worden belemmerd: zo nodig, wordt deze afwatering te allen tijde op 
kosten van de Aannemer gewaarborgd. De dakgoten en kroonlijsten moeten regelmatig worden gereinigd, om te 
voorkomen dat er puin en stof in de buizen terechtkomt. 

Er kunnen verankeringen in de voegen worden overwogen, onder voorbehoud van toestemming van de DW. Na 
demontage moet alle schade die het gevolg is van de aanwezigheid van de steigers of beschermkappen op kosten van 
de Aannemer worden hersteld. 

Bijzondere kenmerken 

Het is niet toegelaten om de steigers voor reclamedoeleinden te gebruiken, in welke vorm ook. 

De steigers worden ter goedkeuring aan de DW voorgelegd en moeten door volgende prestaties worden gekenmerkt: 
 op 2 verschillende plaatsen tegelijk met tot 250 kg/m² kunnen worden belast.  
 te allen tijde en zonder gevaar toegang verlenen tot alle delen van het complex die moeten worden behandeld,  
 perfect afgedicht zijn tegen stofverlies. 

4. Te leveren 
Steigerplannen 

5. Omvat:  
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 Opstellen van de berekeningsnota's (stabiliteit) en de steigerplannen die ter goedkeuring aan de DW moeten 
worden voorgelegd 

 Levering, plaatsing, huur en onderhoud van alle steigers, inclusief eventuele dekzeilen, al het nodige toebehoren en 
alle bijkomende werkzaamheden; 

 Het verwijderen van alle elementen na voltooiing der werken (of voorlopige oplevering, al naargelang het geval). 

6. Meetcode:  

FF 

 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 30/331 
 
 

(01)117  STUTWERK 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
De bestaande constructies in de directe omgeving van het op te trekken bouwwerk die tijdens de 
werkzaamheden zouden kunnen worden beschadigd, worden gestut. 
De Aannemer meldt de Architect dat hij van plan is om stutten aan te brengen en bezorgt hem zijn 
uitvoeringsprogramma. 
 
De Aannemer legt vóór de aanvang van de sloop een stutplan ter goedkeuring aan de Architect en de 
Veiligheids- en Gezondheidscoördinator. 
Dit plan preciseert de verschillende plaatsings- en verwijderingsfasen van het stutwerk afhankelijk 
van de voortgang van de werken. 
 
De stevigheid en de veiligheid van de stutten moet steeds gewaarborgd zijn. 
 
Bij verlenging van de uitvoeringstermijn blijft de prijs voor het stutwerk onveranderd. 
 
2. TE LEVEREN 
 
Stutplan. 
 
3. BETREFT 
 
De bestaande constructies in de directe omgeving van het op te trekken bouwwerk. 
 
4. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH  
Meeteenheid   Forfait. 
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 (01)118 OPKUIS VAN DE BOUWPLAATS 

1. Betreft: 

Het onderhoud van de bouwplaats en de directe omgeving. 

3. Bijzondere eisen 

De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het belang van bouwplaats en de directe omgeving ervan 
onberispelijk schoon te houden. 

Hetzelfde geldt voor alle tijdens de werken gebruikte technieken, even goed voor de reiniging als voor de herstellingen 
of de opslag, ...; de Aannemer stelt alles in het werk om de buurt niet te hinderen, ...  Alle voorzorgen worden getroffen 
om stofverlies, stank, lawaai en alle andere overlast te voorkomen. 

5. Omvat 
  De dagelijkse opkuis van de bouwplaats en de directe omgeving; 
  De volledige opkuis van de bouwplaats en de directe omgeving vóór de voorlopige oplevering 
  Het verwijderen en de afvoer van vogeluitwerpselen, inclusief ontsmetting met een passend product. 

6. Meetcode:  

p.m., verdeeld over de verschillende betrokken posten. 
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(01)12 UITZETTEN VAN HET WERK 

1. Betreft 

De nodige opmetingen voor de precieze ligging van de nieuwe bouwwerken. 

2. Bijzondere eisen 

Het tracé van het werk wordt door de Aannemer opgesteld door middel van een voldoende aantal hoogtemerken en 
liggingsmerken. Er wordt een plan van deze merken bijgevoegd. Het opmeten en opstellen van de plannen moet vóór 
het begin der werkzaamheden gebeuren. 

Het liggingstracé en de peilmerktekens op de plannen moeten door de onderneming worden gecontroleerd. 

Het tracé dat met betonnen paaltjes of stoelen buiten de door de werken ingenomen ruimte wordt geconcretiseerd, 
wordt continu beschermd en onderhouden. 

De Aannemer moet controleren of de plannen en het terrein met elkaar overeenstemmen. Elk gebrek aan 
overeenstemming moet onmiddellijk aan de DW worden gemeld en mag niet zonder haar voorafgaande toestemming 
worden rechtgezet. 

De Aannemer stelt de DW te allen tijd de instrumenten en het nodige personeel ter beschikking, zodat deze zich ervan 
kan vergewissen dat de werkzaamheden overeenkomstig de aannemingsdocumenten worden uitgevoerd. 

Het liggingstracé en de peilmerktekens worden pas definitief bevestigd, na controle door een landmeter op kosten van 
de Aannemer die door de DW moet worden goedgekeurd. 

3. Te leveren 
 Voorstel landmeter 
 Voorafgaande opmetingen, tracé en liggingsplannen 

4. Omvat 

De voorafgaande opmetingen, het tracé, de liggingsplannen en het ter beschikking stellen van de instrumenten en het 
nodige personeel. 

5. Meetwijze 

p.m. in post (01)1 bouwplaatsinrichting inbegrepen 
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(01)122  NUTSBEDRIJVEN, KABELS EN LEIDINGEN 

 
1.  BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
De aannemer wordt geacht zijn eigen onderzoek te hebben verricht met betrekking tot de 
nutsbedrijven, ondergrondse kabels en leidingen, evengoed binnen als buiten het terrein. 
Wanneer de aannemer dergelijke leidingen of kabels aantreft, moet hij dit onmiddellijk melden aan de 
bouwheer alvorens zijn werkzaamheden op de betrokken plaatsen voort te zetten. 
 
De aannemer treft alle nodige voorzorgsmaatregelen, om schade aan de riolen en andere 
ondergrondse leidingen in de buurt van de werken te vermijden. Zo treft hij ook alle nodige 
preventiemaatregelen om ongevallen te vermijden (open sleuf, vergiftiging door onkruidverdelger, 
verstoring van de werking, enz. ...) 
 
De aannemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade die zou worden teweeggebracht aan gas-, 
waterleidingen enz., evenals aan telefonie-, elektricteitskabels. Hij is tevens aansprakelijk voor alle 
bedrijfsonderbrekingen. 
De eventuele herstellingen die aan deze installaties moeten worden uitgevoerd, zijn voor rekening 
van de aannemer. 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
 
 
3. BETREFT 
 
Alle zones waarop en waaronder de interventies zullen plaatsvinden, binnen de op de plannen 
aangeduide grens van de aanneming. 
 
4. MEETWIJZE 
 
Pro memorie, in “Bouwplaatsinrichting” inbegrepen. 
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(01)141  AARDINGSLUS 

1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Er is een aardingslus voorzien volgens artikel 86.01 van het A.R.E.I.  
De minimale spreidingsweerstand is kleiner dan 30 ohm. 
 
De aardingslus die op de bodem van de bouwput wordt geplaatst, voldoet aan de voorschriften in 
artikel 2 van het M.B. van 06 oktober 1981 met betrekking tot het aardcontact. 
 
Deze aardingslus bestaat uit een of verschillende volle geleiders uit één stuk van blank gegloeid 
elektrolytisch koper of verlood koper met een ronde doorsnede van 35 mm². 
De uiteinden van deze lus of de uiteinden van de vakken van de geleiders waaruit deze lus bestaat, 
blijven inspecteerbaar. 
De geleider volgt de volledige buitenomtrek van het gebouw en mag geen enkele ondergrondse 
buitenverbinding bevatten. De eventuele aansluitingen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. 
De aardingslus worden rechtstreeks op de aarde op de bodem van de bouwput gelegd en bedekt met 
goede aarde, zodat ze in geen geval in aanraking komen met de materialen waaruit het bouwwerk 
bestaat (beton, metalen wapening, gestabiliseerd zand). 
Om de aardgeleider op de bodem van de bouwput te houden, worden uitsluitend krammen of haken 
van koper of een materiaal gebruikt dat geen corroderende invloed heeft op het metaal waaruit de 
aardingslus bestaat. 
De eventuele doorvoer door de fundering naar de verbindingen wordt uitgevoerd in een soepele pvc-
buis om ieder contact met de fundering te vermijden. 
De spreidingsweerstand wordt gemeten vóór het funderingsbeton wordt gestort.  
 
In gebouw A kan geen aardingslus worden gerealiseerd. 
De aarding zal worden gerealiseerd met behulp van aardingsstaven die volgens de aanwijzingen van 
de ingenieur worden geplaatst. 
De voorschriften voor de aardingslus blijven geldig voor de aardingsstaven. 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
 
De lus moet uitkomen in een LS-lokaal vlak bij het ALSB-geheel. 
De uiteinden van de aardingslus laat men voorlopig rusten en worden in een verstevigde 
thermoplastische buis 1" (TThR1") in het ALSB-lokaal geplaatst. 
Er is aan ieder uiteinde een extra lengte van 3 m voorzien. 
 
3. BETREFT 
 
4. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht        FH 
Meeteenheid  
a) Aardingslus         str. m 
b) Keuring door een erkend organisme      FF 
c) Levering van het plan waarop het tracé van de lus staat afgebeeld   FF 
d) aardelektrode voor gebouw A      FF 
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 (01)2 PLAATSBESCHRIJVING 

1. Betreft 
In bijzijn van de partijen opgestelde plaatsbeschrijvingen van de bestaande gebouwen, de aangrenzende eigendommen, 
de directe omgeving en de toegangen tot bouwplaats. 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer neemt, alvorens met de werkzaamheden te starten, het initiatief om op zijn kosten, door een behoorlijk 
gekwalificeerd en door de DW goedgekeurd deskundige, in bijzijn van de partijen de plaatsbeschrijvingen van de 
bestaande gebouwen, de aangrenzende eigendommen en de directe omgeving, inclusief de openbare weg en het 
trottoir dat grenst aan het gebouw te laten opstellen. 
 
De Aannemer bezorgt de DW een kopie van de plaatsbeschrijving in 3 kleurenexemplaren meteen nadat deze is 
opgesteld. 
 
Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart nadat alle plaatsbeschrijvingen zijn opgesteld. Na voltooiing der 
werken, laat de Aannemer de vergelijkende plaatsbeschrijvingen opstellen. 
 
De plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende plaatsbeschrijvingen worden door de respectievelijke eigenaars 
medeondertekend. De Aannemer levert het bewijs dat alle schade die het gevolg is van zijn werken aan het naburige 
gebouw is hersteld, door een getuigschrift dat door de naburige eigenaars is ondertekend. 
 
De bij de voorlopige oplevering als waarborg ingehouden bedragen worden pas vrijgemaakt voor zover de BH in het 
bezit is van deze getuigschriften. 
De voorlopige oplevering kan pas worden toegekend nadat de vastgestelde beschadigingen perfect zijn hersteld. 
De prijs van dit werk wordt voor de helft bij de eerste voortgangsstaat betaald en voor de helft bij de voorlopige 
oplevering der werken. 

Als de Aannemer nalaat de plaatsbeschrijvingen te laten opstellen, is hij als enige aansprakelijk voor deze nalatigheid. 

Bijzondere kenmerken 

De plaatsbeschrijving bestaat uit een zeer volledig en zeer precies fotodossier (minstens 200 foto's) van alle gebouwen 
die moeten worden behouden, zodat er na de sloop steeds een fotografische referentie voortbestaat, een bewijs van en 
een model voor de werken die moeten worden gerealiseerd. Dit fotodossier bevat overzichts- en detailsfoto’s zowel 
binnen als buiten. De foto’s worden gedateerd. Eén exemplaar van dit dossier wordt voortdurend op de bouwplaats 
bewaard en moeten er tijdens de volledige duur der werkzaamheden kunnen worden geraadpleegd. Ook de Architect en 
de BH krijgen een exemplaar. 

De plaatsbeschrijvingen zijn tweetalige (FR/NL) te kiezen door de DW en de naburige eigenaars. 

4. Te leveren 
 Voorstel behoorlijk gekwalificeerd deskundige die door de DW moet worden goedgekeurd 
 Tweetalige plaatsbeschrijving in 3 kleurenexemplaren  
 Vergelijkende plaatsbeschrijving in 2 kleurenexemplaren 

5. Omvat 
 Opstellen van de plaatsbeschrijving in 3 kleurenexemplaren en de vergelijkende plaatsbeschrijving in 2 

kleurenexemplaren voor: 
 alle bestaande gebouwen die worden behouden; 
 de naburige gebouw die grenzen aan de gebouwen of eender welke bouwwerken van het project; 
 het gedeelte van de openbare weg gelegen vóór het complex; 
 de toekomstige tuinzones tussen gebouw A en B en tussen gebouw B  en bodom van het terrein 

6. Meetwijze 
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Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  forfait 
 
Meetcode de prijs van dit werk wordt voor de helft betaald bij de eerste voortgangsstaat en voor 
de helft bij de voorlopige oplevering der werken. 
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 (01)58 BESCHERMINGEN EN TIJDELIJKE INRICHTINGEN ALLERHANDE 

1. Betreft 
 de bescherming van alle gebouwdelen die worden behouden 
 de bescherming en het onderhoud van de toegangen; 
 de voorzorgsmaatregelen voor de opslag van de materialen die opnieuw moeten worden gebruikt;  
 de beschermingsmaatregelen tijdens de grondwerken (p.m. opgenomen in het BB Stabiliteit). 

3. Bijzondere eisen 
Bij verdwijning of beschadiging van een van de elementen onder punt 1 moet de Aannemer het vervangen of herstellen 
op identiek dezelfde wijze totdat de DW volkomen tevreden is met het resultaat 

4. Te leveren 
 indien niet in de plaatsbeschrijving opgenomen, een precieze en in bijzijn van de partijen opgestelde lijst van de 

elementen die moeten worden beschermd, in 3 kleurenexemplaren. 
 beschrijving van de aanbevolen beschermingsmaatregelen. 
 uitvoeringprogramma langsheen de bestaande bouw werken. 

5. Omvat 
 een precieze en vóór het begin der werkzaamheden in bijzijn van de BH opgesteld lijst met een fotodossier van alle 

elementen die worden behouden; 
 alle nodige beschermingsmaatregelen voor het perfect behoud van alle elementen die moeten worden beschermd 

tot de voorlopige oplevering; 
 inclusief alle bijkomende werkzaamheden 

6. Meetwijze 

p.m., in de bouwplaatsinrichting inbegrepen. 

 

(02) BOUWPLAATS 

(02)2 TIJDELIJKE BOUWPLAATSCHUTTINGEN. ALGEMEEN 

De Algemene Aannemer plaatst alle nodige beschermingen om de veiligheid van personen en 
goederen te garanderen. 
 
In dit opzicht neemt de Aannemer tevens alle administratieve stappen om de nodige vergunningen te 
verkrijgen voor de plaatsing van de schuttingen en de eventuele aanleg van de doorgangen voor 
voetgangers. De Aannemer neemt alle betalingen en taksen met betrekking tot dit werk voor zijn 
rekening. 
 
Rond de bouwplaats worden de schuttingen geplaatst overeenkomstig de eisen en voorschriften in 
de betrokken artikelen, de politiereglementen, evenals op het plan van de schuttingen dat hij moet 
opstellen en ter goedkeuring aan de Architect en de Veiligheids- en Gezondheidscoördinator moet 
voorleggen. 
Op dit plan staan op zijn minst de in- en uitgangen voor de vrachtwagens, hijsmachines en de 
opslagzones aangeduid. 
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De schuttingen evenals alle bestanddelen en verankeringen moeten zo worden berekend dat het 
geheel tegelijk bestand is tegen de inwerking van de wind (overeenkomstig NBN B 03-002) en de 
belastingen van de bouwplaats.  
 
De toegang tot de werken geschiedt via bebakende en verlichte ingangen, waarvan de plaats in 
samenspraak met de Bouwheer en de Architect en, zo nodig, met de politiediensten wordt bepaald. 
Deze ingangen worden, zodra de bouwplaats worden gesloten, met een hangslot afgegrendeld. 
 
De Algemene Aannemer installeert op zijn kosten reglementaire verlichting langsheen de 
schuttingen, evenals duidelijke en ondubbelzinnige signalisatie, overdag en ‘s nachts, op alle 
gevaarlijke plaatsen. 
 
De Algemene Aannemer onderhoudt 

• de schuttingen, 
• de beschermingen, 
• de signalisatie en 
• de verlichting, 

tijdens de volledige duur der werkzaamheden en houdt ze eveneens in goede staat. 
 
Alleen de Bouwheer heeft het recht om reclame op de schuttingen aan te brengen, en dit volledig 
gratis. 
 
De schuttingen wordt van bij de aanvang der werkzaamheden, vóór enige andere interventie en 
toegang van colonnes vrachtwagens, geplaatst. 
 
Aan het eind van de werkzaamheden worden de schuttingen met bijbehorende signalisatie en 
verlichting verwijderd en afgevoerd, en worden de verankeringsgaten hersteld.
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(02)213 BOUWPLAATSAFRASTERING 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK’ 
 
De voorschriften van artikel (02)2 Algemeen zijn van toepassing. 
 
Dit werk omvat 
• de levering, de plaatsing, het onderhoud, het demonteren van de tijdelijke 

bouwplaatsschuttingen en de afvoer ervan aan het eind van de werkzaamheden, inclusief de 
poorten en de toegangsdeuren, 

• de funderingen, inclusief de nodige aanvullingen / afgravingen, 
• de afvoer van de overtollige aarde, 
• verschillende beschermingen, 
• signalisatie-elementen op de openbare weg, 
• verlichting van de schutting 
• de administratieve stappen om de vergunningen te verkrijgen evenals alle bijkomende 

werkzaamheden die eruit voortvloeien 
• de betaling van de taksen. 
 
De schuttingen bestaan uit gelast rasterwerk, gegalvaniseerde afwerking en bestaan uit 
- betonnen sokkels 
- panelen met mazen van gelaste staaldraad 
 
Zijn eveneens in dit artikel inbegrepen: de toegangspoorten die in de bouwplaatsschutting moeten 
komen, namelijk: 
• de enkele en/of dubbele, vergrendelbare, pivoterende poorten met afmetingen aangepast aan 

de behoeften van de Aanneming, die bestaan uit frames en gelaste buisvormige staven, die 
met de buitenschutting moeten worden verbonden. 

• De funderingen van geprefabriceerde of ter plaatse gestorte betonneuten, inclusief 
stootblokken voor vastzetting in open stand. 

 
2. UITVOERING 
 
De metalen rasterpanelen worden in de betonnen sokkels geplaatst en stevig met elkaar verbonden 
zodat er tijdens de volledige duur der werkzaamheden niet met kan worden geknoeid. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
  
Afmetingen: 
• betonnen sokkels:  

- lengte 72 cm;  
- breedte =23 cm;  
- hoogte =16 cm; 
- gewicht =38 kg; 

• panelen: 
- L = 3000 mm;  
- H = 2000 mm  

• maas 225 x 90 mm 
• draden 

- horizontale hebben 4,5 mm diameter,  
- verticale 4 mm diameter; 
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Deuren en toegangspoorten inbegrepen in de prijs te voorzien door AA volgens bouwplaatsinrichting 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Schematisch plan en verklarende opmerking met aanduiding van de schuttingen, de in- en uitgangen 
voor voertuigen, de dimensionering van de poorten, de ligging van de hijsmachines en de 
opslagzones, parkingzones, en de ligging van de kantoren. 
 
5. BETREFT 
 
Aanlegbreedte van de werken. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid      FFT 
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(02)3 AANPLAKKING / BEKENDMAKING 

 

(02)311  WERFBORD 

 
1.  BESCHRIJVING VAN HET WERK’ 
 
Dit artikel omvat de levering en de plaatsing van een werfbord op de door de Bouwheer aangeduide 
plaats, met volgende vermelding: 
• de naam van de Bouwheer, 
• het voorwerp van de aanneming, 
• de naam van de Architecten, 
• de naam van de studiebureaus, 
• de naam van de Algemene Aannemer, 
• de naam van het studiebureau belast van de veiligheid 

 
De algemene afmetingen van het bord stemmen overeen aan met de in de handel verkrijgbare 
afmetingen. 
 
De aannemer monteert het bord op de stevig vastgezette draaggeraamten. 
Hij zorgt voor de stabiliteit en het onderhoud van het bord tijdens de volledige duur der werkzaamheden. 
 
2.  BIJZONDERHEDEN 
 
De aanneming baseert zich op borden van 30 cm (H) x 1,5 m (B) per tussenkomende partij. 
 
De onderneming voorziet de opname: 
• van het logo van elke tussenkomende partij die hem op informaticadrager zijn overgemaakt; 
• een door de Bouwheer geleverde representatieve afbeelding van het project. 
 
Het werk omvat eveneens: 
• de eventuele verplaatsingen van het bord tijdens de werkzaamheden als de voortgang der 

werken dit vereist en/of als de Bouwheer daartoe instructie geeft; voor iedere nieuwe plaats van 
de borden moet de goedkeuring van de Bouwheer en/of de architect worden verkregen; 

• het verwijderen en de afvoer van het bord en bijbehorende verlichting aan het eind van de 
werkzaamheden. 

 
3. TE LEVEREN 
 
Als de Bouwheer geen model levert, dient de Aannemer de tekening van het bord met de afmetingen en het te 
gebruiken lettertype en -formaat voor de tekst op het bord ter goedkeuring voor te leggen. 
 
. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid    Forfait 
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(03) VOORSTUDIES - TESTS 

 (03)131 VOORAFGAANDE INSPECTIE VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE STRUCTUREN DIE 
WORDEN BEHOUDEN 

1. Betreft 
Vóór de sloop, test en expertise van de vloeren en het metselwerk die moeten worden behouden, inclusief de 
bijbehorende draagstructuur. 

3. Bijzondere eisen 

De tests worden verricht door een gespecialiseerd bureau dat door de DW dient te worden goedgekeurd. 

De tests worden op zodanige wijze verricht, dat de aanwezigheid van ernstige pathologieën die de stabiliteit van de te 
behouden delen in gevaar kunnen brengen – huiszwammen, insecten, zwammen, schimmels, enz.- kunnen worden 
gedetecteerd. 

 Bijzondere kenmerken 
Het resultaat van de tests wordt in een schriftelijk kleurenverslag opgetekend waar foto’s en plannen met de te 
behandelen, vervangen of handhaven zones, worden bijgevoegd. Het wordt in 3 kleurenexemplaren aan de DW 
overgemaakt. 

4. Te leveren 
 Voorstel bureau gespecialiseerd in ziekten van houten structuren en  metselwerk 
 Expertiseverslag in 3 kleurenexemplaren waar foto's en plannen zijn bijgevoegd 

5. Omvat 
Inspectie van de vloeren en het metselwerk die moeten worden behouden en reeks tests van de « risico »-gedeelten, 
inclusief eventuele plaatselijke demontage en weer herstellen op identiek dezelfde wijze, na test van zodat de 
continuïteit van de draagstructuren en van de afwerkingen na weer in oorspronkelijk staat brengen, worden bewaard. 

6. Meetwijze 
FF 
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(03)132 HET WEER IN OORSPRONKELIJK STAAT BRENGEN VAN DE TIJDENS DE STUDIES GETESTE DELEN 

1. Betreft 
Het aanvullen en verlengen op identieke delfde wijze van de te behouden afwerkingen ter hoogte van de afgravingen en 
doorboringen die zijn achtergebleven na de tests verricht tijdens de voorafgaande studies met betrekking tot dit 
inschrijvingsdossier. 

3. Bijzondere eisen 

De doorboringen en gaten die zijn achtergebleven in de delen die moeten worden behouden of waarvan het niveau 
boven het nieuw funderingsniveau van de nieuwe elementen van deze opdracht ligt, worden op zijn minst met 
gecompacteerd zand aangevuld of op identiek dezelfde wijze als de aangrenzende delen teruggemaakt, zodat er zowel 
qua stabiliteit als esthetisch een homogeen niveau of homogene afwerking wordt verkregen.  

4. Te leveren 
  Productinformatieblad van de gebruikte materialen en eventuele detailtekeningen van de verschillende 

voorgestelde herstelwerkzaamheden. 

5. Omvat 
 De verschillende aanvullingen met gecompacteerd zand  
 Het eventueel doortrekken van de opgebroken vloerplaten, inclusief de verschillende funderingswerken identiek met 

de bestaande. 
 De eventuele verschillende werkzaamheden voor de reconstructie op identiek dezelfde wijze van de afwerkingen en 

het metselwerk die worden behouden, inclusief alle verbindingselementen en alle bevestigingsstukken, zodat de 
uniformiteit van de afwerkingen en van het metselwerk na reconstructie is gewaarborgd. 

6. Meetwijze 
FF 
FF 
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(04) AFBRAAKWERKZAAMHEDEN 

(04)0 AFBRAAKWERKZAAMHEDEN, ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Alle sloopwerkzaamheden 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 « De praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid 

uitgevoerde werken » (Ministerie van openbare werken (M.O.W.) - 1984) 

3. Bijzondere eisen 
De sloop wordt overeenkomstig de tekening op de plannen uitgevoerd. 

A.. Voorafgaand onderzoek. 
 
De Aannemer moet kennis nemen van de plaats waar de riool-, water-, gasleidingen, de elektrische en telefoonkabels 
lopen, door contact op te nemen met de betrokken maatschappijen of instellingen. 
Hij treft met de maatschappijen alle nodige maatregelen om de verschillende bestaande aansluitingen, namelijk de 
riolen, water, gas, elektriciteit en telefoon af te koppelen. 
Voor deze verschillende werken moet de Aannemer op zijn kosten alle nuttige maatregelen treffen met de 
respectievelijke diensten, zodat hij geen enkele storing, geen enkel ongeval in de netten die deze aansluitingen 
bedienen of waarvan ze afhankelijk zijn, teweegbrengt. 
 
De Aannemer verricht op eigen kosten alle onderzoekshandelingen om het volgende te bepalen: 
 de aard, de toestand en de precieze omvang van de funderingen van de muren die worden behouden; 
 de aard en de toestand van de muren die worden behouden (afbikken van de bestaande bepleisteringen, … op de 

door de Architect aangeduide plaatsen); 
 het inklemmings- of plaatsingsmodel van de vloeren en daken in deze muren; 
 de aard en de toestand van de gebouwen of delen ervan die worden behouden. 

B. Werktekeningen 
 
De stelt  vóór de aanvang der werken, de werktekeningen op, die hij ter goedkeuring aan de DW voorlegt. 
 
Deze plannen geven volgende informatie: 
 de volgorde waarin de sloop moet worden uitgevoerd, met vermelding van de verschillend fases; 
 de voorlopig en/of definitieve maatregelen die zijn getroffen om de stabiliteit van de te slopen delen die voorlopig 

worden behouden te waarborgen of van de bouwwerken die definitief worden behouden (openbare wegen, 
gebouwen gemene muren,...), met name de verstevigingen, aanpassingen, beschoeiing, stempeling,...; 

 de eventuele fasegewijze verwezenlijking van nieuwe constructies, waarop de stutten die de gemene muren en 
constructies tijdelijk tegenhouden, kunnen rusten; 

 de passende veiligheidsmaatregelen. 

C. Verplichtingen van de Aannemer 
 
De Aannemer verricht de sloop op zodanige wijze dat: 
 hij de stabiliteit van de gebouwen of delen ervan die worden behouden en die van de naburige bouwwerken niet in 

gevaar brengt; 
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 de veiligheid, het behoud en de integriteit van de bouwwerken, panden, voormelde gebouwen is gewaarborgd en 
hinder er wordt vermeden; 

 de activiteiten die in de naburige gebouwen worden voortgezet (veiligheidsmaatregelen, beperking van 
lawaaioverlast...), niet worden gehinderd; 

 de stabiliteit van het/de openbare weg(en) evenals van de ondergrondse installaties die zich daar verbinden, is 
gewaarborgd. 

D. Uitvoering van het werk 
 
Van bij de aanvang van zijn werkzaamheden is de Aannemer volledig aansprakelijk voor om het even welk ongeval 
waarvan derden of de DW het slachtoffer worden, met name vanuit het standpunt openbaar verkeer, ten gevolge van 
het bestaan van de te slopen bouwwerken, zelfs bij overmacht (onweer, tornado, aardschok,...). 

E. Bijzondere kenmerken 
Alle sloopwerkzaamheden van harde bouwwerken worden al naargelang het geval uitgevoerd tot 100 cm onder het 
geplande niveau van de afgewerkte vloer of tot aan de nieuwe funderingen of onderfunderingen. 

4. Te leveren 
 Werktekeningen en de eventuele fasering 
In bijzijn van de partijen opgestelde lijst van de elementen die de Aannemer van plan is zich tijdens de 
sloopwerkzaamheden toe te eigenen. 

5. Omvat 
De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen die 
moeten worden getroffen om te voldoen aan de verplichtingen waarvan hierna sprake, een last van de onderneming zijn. 
Het gaat met name om volgende kosten (in voorkomend geval): 
 de sloop van de betrokken delen binnen de nodige grenzen. Ingeval de afmetingen van de gesloopte zones de op 

de plannen vermelde afmetingen overtreffen, is de correctie ten laste van de aanneming. De Aannemer beoordeelt 
en voegt bij zijn offerte de impact van het sloopwerk in fases, van stutten, van in de studie niet voorziene 
aanvullende ondermetselingen en van alle andere nodige uitvoeringsmiddelen om de stabiliteit van de bouwwerken 
die worden behouden, te waarborgen; 

 De nodige bemaling, formelen, steigers, stutwerken, beschoeiing, verstevigingen, stutten, schoring, beplanking, 
stempeling, afdamming, bouwkuipen, enz... voor de stabiliteit van het in te richten gebouw, het gemak en de 
veiligheid van de bouwplaats, de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen die definitief ter plaatse blijven, of  van 
de delen die al dan niet tijdelijk worden behouden. Alle voormelde verstevigings-, ondersteuningswerken enz... 
worden gehandhaafd zolang de Architect en de Stabiliteitsingenieur het nuttig achten of zijn definitief, daar waar het 
nodig blijkt, voor de latere stabiliteit van de gebouwen die blijven behouden 

 De levering en de plaatsing van de door de ingenieur bepaalde definitieve structuurelementen van gewapend beton 
of staal (kolommen, lateien, balk, enz.). 

 Het stutten van de openingen door middel van stijve en vormvaste frames, ja zelfs het dichtmetselen ervan, in de  
muren die eventueel worden behouden, als steunbeer voor de puntgevels en gevelmuren. 

 Het voorlopig behoud van de puntgevels van de aangrenzende gebouwen, die zijn blootgelegd door de verrichte 
sloopwerken. 

 De bijkomende werkzaamheden die voortvloeien uit de eventuele fasegewijze verwezenlijking van de nieuwe 
bouwwerken en  met name de extra wapeningen noodzakelijk voor deze techniek. 

 Alle tijdelijke werken die nodig zijn om de werken gemakkelijker te kunnen uitvoeren. 
 Alle herstellingen van reconstructies van werken, delen van werken of van aangrenzende gebouwen die zijn 

beschadigd door de werkzaamheden van deze aanneming. 
 Het opvullen van holtes en openingen in het metselwerk van de gemene muren die worden behouden, openingen, 

bergruimten, schoorstenen en nissen met metselwerk van bakstenen. 
 Het bijwerken aan de grenzen van de sloop 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 46/331 
 
 

 Het ter beschikking stellen van het nodige personeel en materieel aan de DW om alle nuttige geachte controles te 
verrichten. 

 Het reinigen van de binnen- en buiten riolen die aan de bouwplaats grenzen, na de uitvoering van de sloop en alle 
maatregelen om de voortdurende afwatering en afvoer te waarborgen, straatgoten, riolen enz., en met name de 
nodige tijdelijke omleidingen. 

 Alle maatregelen om de bescherming van het voertuigen- en voetgangersverkeer tijdens de volledige duur der 
werkzaamheden op de omliggende openbare wegen te vergemakkelijken en te waarborgen. 

 De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die moeten worden getroffen, om overlast te wijten aan het lawaai 
van de bouwplaats en de werktuigen, evenals het van de sloop afkomstige stof maximaal te beperken (met name 
door het stelselmatig en continu besproeien van de te slopen delen gedurende de sloopfase). 

 Behoudens andersluidende bepaling zijn de van de sloop afkomstige materialen die kunnen worden gerecupereerd, 
eigendom van de Aannemer. Vormen hierop een uitzondering: 
⇒ voorwerpen of materialen die per definitie niet toebehoren aan de eigenaar van het pand, zoals meters, 

kleppen, verlichtingspalen, HS-leidingen, telefoon, enz...; 
⇒ kunstvoorwerpen, historische voorwerpen, muntstukken, medailles, enz... die in grond if in de 

afbraakmaterialen zouden worden gevonden; 
⇒ elementen die als gevolg van de werken worden gerecupereerd, zoals bakstenen of buitenbestrating. 

De Aannemer stelt alvorens ze zich toe te eigenen in bijzijn van de DW een lijst op, van de elementen die hij van 
plan is zich toe te eigenen tijdens de afbraakwerkzaamheden. 

 Het demonteren van de nodige materialen voor de ondersteuningsconstructies en de recuperatie ervan door de 
Aannemer aan het eind der werken. 

 De aanhechtigingsblokjes van het nieuw schrijnwerk. 
 De dagelijkse wegruiming van alle materialen, evenals van het puin en de restproducten afkomstig van de 

werkzaamheden naar een plek buiten het gebouw, waarvoor de Aannemer alle nodige vergunningen verwerft. 
 De nodige steigers. 
 Tijdens de sloop van sommige te slopen bijgebouwen en gebouwen bewaart de Aannemer de bakstenen die hij zal 

gebruiken om de gevels van de gebouwen die worden behouden, bij te werken. 

6. Meetwijze 

p.m in de betrokken posten inbegrepen 
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 (04)211 SLOPEN VAN BESTAANDE BOUWWERKEN MET GEMEEN GEDEELTE 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de volledige sloop, inclusief het demonteren van alle in de gemene muren verankerde 
elementen van de gesloopte constructies, het blootleggen van het metselwerk van deze gemene muren en van de 
natuurlijke grond gelegen onder de gesloopte constructies  
 De bestaande bouwwerken ter hoogte van gebouw B met uitzondering van één muur (volgens plannen)  
 De bestaande bouwwerken ter hoogte van de toekomstige tuinen in het achtergedeelte van het perceel van gebouw 

B  
 De bestaande bouwwerken tussen gebouw B en gebouw A ter hoogte van de toekomstige tuinen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 

De plaatselijke tijdelijke verstevigings- of ondersteuningswerkzaamheden worden overeenkomstig de voorschriften van 
het BB Stabiliteit uitgevoerd. 

4. Te leveren 
 Werktekeningen van de plaatselijke verstevigings- en eventuele faseringswerkzaamheden dienen door Stab te 

worden goedgekeurd. 

5.  Omvat 
 Complete sloopwerkzaamheden van de muren, daken, het schrijnwerk, vloeren en afwerkingen van het te slopen 

gebouw. 
 Sloop van de bestaande funderingen en afgravingen tot onder het funderingsniveau van de nieuwe bouwwerken of 

vloerbedekking of tot 100 cm onder het geplande niveau van de afgewerkte vloer 
 Het afkappen en het blootleggen van het metselwerk van de gemene muren met de gesloopte gebouwen en het 

verwijderen van alle niet langer gebruikte, al dan niet metalen elementen, verankerd in gemene muren of in het 
geval van toekomstige tuinen tot onder het niveau van de nieuwe teelaarde. 

 Al het nodige bijwerken en alle herstellingswerken aan de muren van metselwerk die worden behouden ter hoogte 
van de gesloopte delen, inclusief de plaatselijke vervanging van de gerecupereerde bakstenen en al het nodige 
opvoegwerk en de nodige structurele werken om de stabiliteit en de duurzaamheid van het blootgelegde metselwerk 
te waarborgen. 
 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Forfait. 
 
a) De bestaande bouwwerken ter hoogte van gebouw Bmet uitzondering van één muur (volgens plannen) :  FF 
b) De bestaande bouwwerken ter hoogte van de toekomstige tuinen in het achtergedeelte van het perceel van gebouw 

         FF 
c) De bestaande bouwwerken tussen gebouw B en gebouw A ter hoogte van de toekomstige tuinen 
         FF 
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 (04)24 UITBREKEN VAN GELEGEN GRONDBEDEKKINGEN 

1. Betreft 
Uitbreken en wegruimen van alle betonnen bedekkingen, vloerplaten, bestrating en betegeling, de lokalen op de 
benedenverdieping van de gebouwen inclusief bijbehorende funderingen. 

5. Omvat 
 Volledig uitbreken van alle gelegen grondbedekkingen 
 Afbreken van de bestaande funderingen en afgraving tot op het maaiveld of, in voorkomend geval, tot onder het 

niveau van de nieuwe funderingen 
 Afvoer van al het sloopafval 

 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

6. Meetwijze 

6. Mesurage 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² in horizontale projectie op de vloer 
 
a) Heel de benedenverdieping van gebouw A m2 horizontale oppervlakte, inclusief voegen. 
b) PM gebouw B inbegrepen in de generaal afbraak 
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 (04)25 SLOPEN EN AFVOEREN VAN INGEGRAVEN WERKEN ALLERHANDE 

1. Betreft 
Sloop volgens de regels van het vak en afvoeren van de ingegraven werken die tijdens de uitvoering van de 
grondwerken zijn ontdekt en die geen deel uitmaken van de ingegraven binnenriolering bedoeld in artikel (04)812. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 

Wanneer er ingegraven massieven of werken worden ontdekt die niet in dit BB worden beschreven, moet de DW hiervan 
onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en moet dit onmiddellijk in het Dagboek der Werken worden opgetekend: 
omstandigheid, aard en volume. 

De DW die elk geval apart bekijkt, zal het aanraseringsniveau van de diepe massieven opleggen of beperken; de 
bijkomende afgraving wordt dan door een aanvulling met aangestampt of gestabiliseerd zand gecompenseerd. 

Men neemt aan dat het ontdekken van regenbakken, putten, rioolkokers, die gedeeltelijk onder het normaal niveau van 
de graafwerken gelegen zijn, grondwerken met zich meebrengen die nodig zijn voor het uitvoeren als nieuw van de 
graafwerken tot het opgelegde aanraseringsniveau. 

De ontdekking van archeologische overblijfselen moet overeenkomstig de jurisprudentie worden behandeld. 

4. Te leveren 
 Lijst van de ontdekte massieven in 3 kleurenexemplaren (foto's+ grafische voorstelling met maten+ opmetingsstaat) 

5. Omvat 
 Alle mechanische en manuele middelen voor het uitgraven, het transport en het storten van de onbekende harde 

elementen die tijdens de sloop of grondwerken zijn ontdekt 
 De aanvulling met gecompacteerd of gestabiliseerd zand overeenkomstig de voorschriften van het BB Stabiliteit 
 alle nodige maatregelen om de stabiliteit van de aangrenzende bouwwerken te waarborgen. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  VH 
Meeteenheid   m3. 
 
a) Ingegraven massieven allerhande:  VH, 1m3 af te voeren element en aanvulling 
b) Aanvulling met gecompacteerd zand:  VH, 1m3 
c) Aanvulling met gestabiliseerd zand:  VH, 1m3 
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 (04)442 BLOOTLEGGEN VAN DE KROONLIJSTEN (*OP) 

1. Betreft 
In voorkomend geval, het afbreken van de afdichtingen en het zinkwerk (aansluitingen,...) van de kroonlijst van gebouw 
A aan de zijde van de straat om hem te restaureren. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
Na analyse van de gezondheids- en structurele toestand van de kroonlijst beslist de DW of er reden toe is om de 
kroonlijst te vernieuwen of te vervangen op identiek dezelfde wijze.  

5. Omvat 
 het afbreken en  het afvoeren van de afdichtingen, het afdichtings- en afwateringstoebehoren van het dak; 
 de doeltreffende beschermingsmiddelen die het gebouw moeten beschermen tegen regen en insijpelingen totdat de 

nieuwe afdichting worden geplaatst; 
 Na uitvoering van dit werk mag alleen ondergrond overblijven die klaar is om er de nieuwe dakbedekking op aan te 

brengen. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  OP 
Meeteenheid   m2  
 
 
m2 in horizontale projectie van de kroonlijst, globaal gerekend 
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(04)447 SLOPEN VAN BUITENSCHOORSTEEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het slopen over de volledige hoogte 
 gelegen in het midden van de dakgoot tussen de twee bestaande schuine daken van gebouw A 
 van de schoorsteen gelegen onderaan het dakvlak aan de voorgevel 
 van de schoorsteen gelegen op het schuine dak van gebouw A, langsheen de linker gemene muur 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De werken ter bescherming, herstelling en versteviging van de muren die worden behouden worden uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van het BB Stabiliteit. 

5. Omvat 
 Het slopen en volledig afvoeren van de schoorstenen, inclusief van de bevestigings- en verbindingsstukken; 
 In voorkomend geval het afbreken van de consoles; 
 Het dichtmaken van de achtergebleven doorboringen met gerecupereerde en gereinigde bakstenen afkomstig uit de 

sloop; 
 Al het bijwerken van alle aangrenzende werken die worden behouden; 
 alle beschermings- en verstevigingsmaatregelen met betrekking tot de aangrenzende werken die worden behouden. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Forfait. 
 
 
a) schoorsteen gelegen in het midden van de dakgoot tussen de twee bestaande schuine daken van gebouw:  FF  
b) schoorsteen gelegen onderaan het dakvlak aan de voorgevel:      FF  
c) schoorsteen gelegen op het schuine dak van gebouw A, langsheen de linker gemene muur:    FF 
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 (04)461 AFBREKEN EN AFVOEREN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Betreft uitsluitend gebouw A. Het demonteren van de ramen van gebouw B zijn in de post 
sloopwerkzaamheden inbegrepen 
Afbreken en afvoeren van het volledig schrijnwerk: 
 alle bestaande vensters en buitendeuren (inclusief van de vensterbanken) 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer ziet erop toe dat hij volgende elementen niet beschadigd: 
 het stucwerk, muurbepleisteringen en muren waaruit hij de omlijstingen en kozijnen verwijdert. 
 De vensterdorpels die worden behouden 

Bij schade moet de Aannemer op zijn kosten de schade herstellen op identiek dezelfde wijze. 

5. Omvat 
 Het zorgvuldig afbreken en het afvoeren van het buitenschrijnwerk, inclusief de vensterbanken, de kozijnen, de 

omlijstingen, de tralies en afsluitplaten van de keldergaten; 
 Het bijwerken op identiek dezelfde wijze van de contactelementen die na het afbreken zijn achtergebleven. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   st. 
 
 
a) buitenvensters:     st. 
b) vensterbanken, kozijnen en omlijstingen:  pm in a) 
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(04)50 BLOOTLEGGEN VAN DE BINNENKANT VAN DE LOKALEN (ZONDER RECUPERATIE) 

1. Betreft 
Blootleggen van alle lokalen die worden behouden in gebouw A : 
 Uitbreken van de vloerbedekkingen en het parket van de vloeren boven het bestaand gewelf van de toegangt tot 

appartement A01 en A02 dat wordt behouden  
 Volledig uitbreken van de vloerbedekkingen 
 Blootleggen van de muurbepleisteringen in alle lokalen die worden behouden 
 Afbreken van verlaagd plafond 
 Blootleggen van de schoorsteenschachten 
 Afvoeren van het niet-ingebouwd meubilair; 
 Afbreken en afvoeren van het binnenschrijnwerk; 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De afbraakwerkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. De Aannemer zorgt ervoor dat hij het metselwerk, de 
plafondbepleistering, planken, vloerstenen, ... zo min mogelijk beschadigd en de stabiliteit van het geheel garandeert. 
Bij twijfel moet de Aannemer de DW, vóór er met de afbraakwerkzaamheden wordt gestart, op de hoogte brengen. 
Als er door moedwil van de Aannemer elementen worden beschadigd die moeten worden behouden, is laatstgenoemde 
verplicht om de schade op zijn kosten op identiek dezelfde wijze te herstellen. 
 

5. Omvat 
 Uitbreken en afvoeren van de vloeren  
 Volledig uitbreken van de vloerbedekkingen, inclusief de eventuele plaatsingslagen en dekvloeren tot het natuurlijk 

grondniveau of het plaatsingsniveau van de nieuwe dekvloer en het op niveau brengen van de blootgelegde 
natuurlijke grond. 

 Blootleggen van de muurbepleisteringen: zorgvuldige verwijderen en afvoeren van de posters en andere affiches, 
de signalisatie, de houten wandbetimmering, de muurbetegeling, de sierlijsten die niet worden behouden;  

  Blootleggen van de schoorsteenschachten 
 Afbreken van verlaagd plafond: afbreken en afvoeren van de verlaagde plafonds van de op te breken vloeren 
 Zorgvuldig demonteren en afvoeren en/of opslaan van het niet-ingebouwd meubilair (inclusief kapstokken, papier, 

boeken, gordijnen, overgordijnen, tafels, stoelen, kasten, zetels, verhogingen, schoolborden, enz.); 
 Zorgvuldig demonteren en afvoeren en/of opslaan van het binnenschrijnwerk: volledige deur inclusief omlijsting, 

hang- en sluitwerk; plinten, muurfries; inbouwmeubilair cf. wandkasten, wandrekken, keukenmeubel, enz. 
 Het bijwerken op identiek dezelfde wijze van de contactelementen die na het demonteren zijn achtergebleven. 
 De nodige beschermings- en verstevigingsmaatregelen om de stabiliteit van de aangrenzende werken die worden 

behouden, te waarborgen overeenkomstig de voorschriften van het BB Stabiliteit. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid    volgens hierna beschreven posten 
 
 
a) uitbreken van de vloerbedekkingen:  pm in post (04)541 inbegrepen 
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b) afbikken van muurbepleisteringen en blootleggen metselwerk:: pm in post (04)531 inbegrepen 
c) blootleggen van de schoorsteenschachten:  st.  bloot te leggen schoorsteenschacht 
d) afbreken van verlaagd plafond:   pm in uitbreken van de vloeren inbegrepen 
e) niet-ingebouwd meubilair:  FF 
f) binnenschrijnwerk:   FF 
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(04)512 MAKEN EN WIJZIGEN VAN OPENINGEN IN METSELWERKMUREN 

1. Betreft 

Vergroten van bestaande openingen of maken van nieuwe openingen overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen, 
inclusief de lateien van gewapend beton. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 Index 26.4 van typebestek 104 "Prefabelementen van Architectonisch beton". 
 Artikel (04)0 en (21)823 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 

Ter herinnering: 
 Alle materialen, evenals het puin en de restproducten afkomstig van de werkzaamheden worden dagelijks 

weggeruimd naar een plek buiten het gebouw, waarvoor de Aannemer alle nodige vergunningen verwerft. 

Ingeval de afmetingen van de gesloopte zones de op de plannen vermelde afmetingen overtreffen, is de correctie ten 
laste van de aanneming. 

De inschrijver beoordeelt en voegt bij zijn offerte de impact van het slopen in fasen. 

Materiaal 
De studie van het gewapend beton van de structurele prefabelementen wordt door de Aannemer geleverd. 
De bekistingen zijn glad. De randen zijn een beetje afgeschuind 

Uitvoering 
De plaatsen worden tijdens de werken nauwkeurig door de DW aangegeven. 

De maatregelen om de muurdelen die moeten worden behouden te beschermen en te behouden, worden 
overeenkomstig de voorschriften van het BB Stabiliteit uitgevoerd. 

De plaatsing van de lateien om het metselwerk te verstevigen, gebeurt in 2 fasen, per halve dikte met vastklemming 
tussen fasen. 

Bijzondere kenmerken 
De voorzorgsmaatregelen inzake stabiliteit van het geheel zijn conform de voorschriften van het BB Stabiliteit. Lateien 
van meer dan 1.20 cm zijn afzonderlijk in het BB Stabiliteit opgenomen. 
De onderneming dient in haar prijs rekening te houden met het probleem van de bevestiging van de lateien in het 
bestaand metselwerken 

4. Te leveren 
Borderel en fabricageplannen 
Prototype 

5. Omvat 
 Zorgvuldig afbreken en afvoeren van het puin naar een plek buiten de bouwplaats 
 Eventuele recuperatie van de verwijderde bakstenen; 
 Fabricage en plaatsing van de nieuwe lateien in gewapend prefabbeton, inclusief de verankeringen in het bestaand 

metselwerk, tijdelijke stutwerken, schoren en alle bijkomende werkzaamheden ; 
 Bijwerken op identiek dezelfde wijze van de rechtstanden van metselwerk, zo mogelijk met gerecupereerde 

materialen 
 Alle beschermingsmaatregelen voor het bestaand metselwerk. 
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6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² 
 
 
a) Maken van binnenopeningen met dagmaat < 1.20 m:  m2 in verticale projectie 
b) Maken van binnenopeningen met dagmaat > 1.20 m:  m2 in verticale projectie 
c) Sloop van steunmuren aan de gevel:    m2 in verticale projectie 
d) Verhogen van lateien van bestaande openingen in gevel:  m2 in verticale projectie 
e) Maken van nieuwe gevelopeningen:     m2 in verticale projectie 
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(04)52 SLOPEN VAN BINNENMUREN EN -WANDEN 

1. Betreft 

Vóór het uitbreken van de vloeren, het slopen en afvoeren van alle binnenmuren en –wanden die zijn aangeduid met 
« te slopen », behalve deze inbegrepen in de sloop van bestaande bouwwerken (04)211. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer zorgt ervoor dat hij de muren evenals de plafond- en muurbepleisteringen van de muren die grenzen aan 
de wanden die moeten worden gesloopt, niet beschadigt. 
Bij schade moet de Aannemer de schade op zijn kosten herstellen. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  VH 
Meeteenheid   m² 
 
a) Te slopen bakstenen wanden:   m2  
b) Te slopen houten wanden:   m2  
c) Te slopen glaswanden:   m2 
d) Te slopen pilasters:   m2 
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(04)531 AFBIKKEN VAN BINNENMUURBEPLEISTERINGEN 

1. Betreft 
 Na de sloop, van alle muurbepleisteringen van de muren en de wanden van gebouw A die worden behouden 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
Het afbikken wordt zorgvuldig uitgevoerd. De Aannemer zorgt ervoor dat hij het metselwerk, … zo min mogelijk 
beschadigd en de stabiliteit van het geheel garandeert. 
Bij twijfel moet de Aannemer de DW, vóór er met de afbikwerken wordt gestart, op de hoogte brengen. 
Als er door moedwil van de Aannemer elementen worden beschadigd die moeten worden behouden, is laatstgenoemde 
verplicht om de schade op zijn kosten met bij de sloop gerecupereerde elementen op identiek dezelfde wijze te 
herstellen. 

5. Omvat 
 het zorgvuldig afbikken en het afvoeren van de binnenbepleisteringen, inclusief al het eventueel toebehoren zoals 

onderstructuur, hoekijzers, . spijkers, pluggen 
 het bij werken van het blootgelegd metselwerk op identiek dezelfde wijze; 
 het stofvrij maken; 
 en alle bijkomende werkzaamheden. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m². 
 
muren die na volledige sloop van gebouwen worden behouden:   m² 
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 (04)541 UITBREKEN VLOEREN 

1. Betreft 

Alle vloeren die op de werktekeningen zijn aangeduid met « uit te breken » . 

Alle bestaande vloeren 

 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 
Bewarende maatregelen opgenomen in het BB Stabiliteit 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer zorgt ervoor dat hij de muren evenals de plafond- en muurbepleisteringen van de aangrenzende muren 
en wanden die worden behouden, niet beschadigt. 
De Aannemer treft alle nodige in het BB Stabiliteit beschreven bewarende maatregelen om de stabiliteit van het gebouw 
en in het bijzonder van de delen die moeten worden behouden, te waarborgen.  
De Aannemer brengt bij twijfel, alvorens met een moeilijke afbraak te starten, absoluut de Architect en de 
Stabiliteitsingenieur op de hoogte. 
Bij schade die het gevolg is van nalatigheid of ontoereikende voorzorgsmaatregelen uit hoofde van de Aannemer, moet 
laatstgenoemde alle schade op zijn kosten herstellen. 

5. Omvat 
 het uitbreken van alle bestanddelen van de uit te breken vloeren,  
 het bijwerken van de muren na het uitbreken. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m². 
 
 
M2 uit te breken vloer 
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(04)55 AFBREKEN VAN HOUTEN BINNENTRAPPEN 

1. Betreft 

Alle binnentrappen die op de werktekeningen met « af te breken » zijn aangeduid, inclusief afbreken en afvoeren van de 
borstweringen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer zorgt ervoor dat hij de muren evenals de plafondbepleisteringen en de bepleisteringen van de muren en 
wanden die grenzen aan de afgebroken trappen, niet beschadigt. 
Bij schade moet de Aannemer de schade op zijn kosten herstellen. 

5. Omvat 
 het slopen en het afvoeren alle bestanddelen van houten trappen die moeten worden afgebroken, inclusief al het 

toebehoren zoals borstweringen en alle bijkomende werkzaamheden, ... 
 het bijwerken van de muren, vloeren, enz ..., waarin deze trappen oorspronkelijk werden in vastgezet. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   FF 
 
 Houten trap in gebouw A: FF 
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 (04)80 AFBREKEN EN AFVOEREN VAN DE TECHISCHE INSTALLATIES 

1. Betreft 
De afbreken en afvoeren van alle sanitaire installaties, verwarmings-, elektriciteits- en verlichtingsinstallaties van alle 
bestaande gebouwen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De afbraakwerkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. De Aannemer zorgt ervoor dat hij het metselwerk, de 
plafondbepleistering, planken, vloerstenen, ... zo min mogelijk beschadigd en de stabiliteit van het geheel garandeert. 
Bij twijfel moet de Aannemer de DW, vóór er met de afbraakwerkzaamheden wordt gestart, op de hoogte brengen. 
Als er door moedwil van de Aannemer elementen worden beschadigd die moeten worden behouden, is laatstgenoemde 
verplicht om de schade op zijn kosten op identiek dezelfde wijze te herstellen. 
 Alle technische installaties worden volledig uit de gebouwen verwijderd, alvorens er met de eigenlijke 

afbraakwerkzaamheden wordt gestart. 

5. Omvat 
 Afsluiten, afdichten en losmaken van de afwaterings-, sanitaire, gas- en elektrische installaties ter hoogte van hun 

algemene voeding; 
 Afbreken en afvoeren van alle sanitaire elementen: leidingen, steunen, afsluitkranen, kranen, mengkranen, 

ééngreepsmengkranen, spoelbakken, wastafels, uitgietbakken, wc’s, spoelinrichtingen, sifons, sterfputs, afvoeren, 
boilers, ... inclusief al het toebehoren en bijkomende werkzaamheden; 

 Afbreken en stelselmatig afvoeren van de verwarmingsketels, schoorsteenkanalen en ventilo-convectoren, inclusief 
al het toebehoren en bijkomende werkzaamheden 

 Afbreken en stelselmatig afvoeren van alle radiatoren, inclusief al het toebehoren en bijkomende werkzaamheden; 
 Afbreken en stelselmatig afvoeren van alle gasleidingen 
 Afbreken en stelselmatig afvoeren van alle elektriciteits- en verlichtingselementen: hoofdborden, verdeelborden, 

buizen, aftakdozen, kabelgoten, stopcontacten, schakelaars, elektrische apparaten, verlichtingstoestellen, ... 
inclusief al het toebehoren en bijkomende werkzaamheden; 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   FF 
 
 
a) Volledig afbreken en afvoer van alle bestaande  sanitaire installaties:     FF 
b) Volledig afbreken en afvoer van alle bestaande verwarmingsinstallaties:     FF 
c) Volledig afbreken en afvoer van alle bestaande elektrische en verlichtingsinstallaties:   FF 
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(04)811 AFBREKEN EN AFVOEREN VAN DE ZICHTBARE REGENPIJPEN 

1. Betreft 

Afbereken en afvoeren van alle zichtbare regenpijpen die niet in de volledige sloop van de gebouwen of delen van 
gebouw die moeten worden gesloopt, zijn inbegrepen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

5. Omvat 
 het verwijderen van alle bestanddelen van de zichtbare regenpijpen, vanaf het dak tot aan de verbinding met het het 

rioolnet, inclusief de verankerde gevelbevestigingen, de verbindingselementen en alle bijkomende werkzaamheden 
 het bijwerken ter hoogte van de verwijderde bevestigingen op identiek dezelfde wijze; 
 in voorkomend geval, het tijdelijk opvangen van het hemelwater In afwachting van het nieuwe regenpijpnet; 
 het dichtmaken van het rioolnet ter hoogte van de verbindingen met de bestaande regenpijpen 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Str. M 
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 (04)812 UITBREKEN EN AFVOEREN VAN INGEGRAVEN RIOLERINGSELEMENTEN 

1. Betreft 

Uitbreken van de niet langer gebruikte ingegraven rioleringselementen tot het plaatsingsniveau van de nieuwe dekvloer, 
inclusief het afvoeren van de uitgebroken elementen en aanvullen van de sleuven, doorboringen en achtergebleven 
goten met gecompacteerd zand van de sleuven,  tot onder de funderingen van de nieuwe vloerplaten. 

3. Bijzondere eisen 
Mochten er anomalieën worden vastgesteld, dan dient de DW hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

De afbraakwerkzaamheden bestaan uit de volledige opkuis van de plaats, ze omvatten met andere woorden alle 
overbodig geworden delen, inclusief alle verbindingen tot aan de aansluiting op de openbare riool. 

Er wordt tijdens de werkzaamheden in samenwerking met de DW een diagnose van de bestaande installaties opgesteld, 
om  vast te stellen welke installaties of delen van installaties moeten worden behouden, afgebroken of aangevuld. 
 
De volledige sanitaire plaatsing wordt: 
 van de algemene voeding afgesloten en losgemaakt; 
 stelselmatig afgebroken in al haar elementen: leidingen, steunen, afsluitkranen, kranen, mengkranen, 

ééngreepsmengkranen, spoelbakken, wastafels, uitgietbakken, wc’s, spoelinrichtingen, sifons, sterfputs, afvoeren, 
boilers, ... inclusief al het toebehoren en bijkomende werkzaamheden; 

 volledig uit de gebouwen verwijderd, alvorens er met de eigenlijke afbraakwerkzaamheden wordt gestart. 

4. Te leveren 
In bijzijn van de partijen opgesteld lijst van de afgebroken delen 

5. Omvat 
 het afsluiten, dichtmaken en losmaken van de delen van de riolering die moeten worden afgebroken ter hoogte van 

hun hoofdaansluiting; 
 Volledige sanering van deze lokalen, het geleidelijk afbreken (en afvoeren) van al het materieel dat niet meer zal 

worden gebruikt, naar een plek buiten de site waar de werken worden uitgevoerd. 
 De overgangsuitrustingen die de eventuele tijdelijke afwatering van de gebouwen tijdens de werkzaamheden 

moeten waarborgen, 
 Het aanvullen van de sleuven, doorboringen en achtergebleven goten met gestabiliseerd zand tot onder de 

funderingen van de nieuwe vloerplaten 

6. Meetwijze 

Pm  

De sloop is in de afbraakwerkzaamheden en het afvoeren van de vloerafwerkingen (04)50 inbegrepen en de aanvulling 
met gestabiliseerd zand is in post (11)211 en (11)212 inbegrepen. 
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 (04)861 AFBREKEN EN AFVOEREN VAN GOEDERENLIFT 

1. Betreft 

Overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen, afbreken en volledig afvoeren van de goederenlift/lift in gebouw A: 
mechanisme, goederenliftkoker, deuren, schrijnwerk allerhande, enz., inclusief het dichtmaken van de achtergebleven 
doorboringen in de continuïteit van de aangrenzende structuren.  

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (04)0 van dit BB 

5. Omvat 
 het afbreken en afvoeren van het mechanisme, de goederenliftkoker, de deuren, van schrijnwerk allerhande en alle 

bijkomende werkzaamheden.  
 Het bijwerken van de aangrenzende structuren en het dichtmaken van de achtergebleven doorboringen, op identiek 

dezelfde wijze en in de continuïteit van de aangrenzende elementen. 

6. Meetwijze 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Forfait. 
 

Goederenlift gebouw A :  FF 
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(05) DEMONTAGE, VERWIJDERING EN BESCHERMING 

 

(05)0 DEMONTAGE, ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Alle demontagewerken 

3. Bijzondere eisen 

Refereer aan de bijzondere eisen in post (04)0 en voeg er de noodzaak aan toe om 
 de hergebruikte materialen op te slaan, te manipuleren en eventueel in hun vroegere toestand te herstellen op de 

site of in een werkplaats. In samenspraak met de DW en overeenkomstig de bijzondere eisen van de betrokken post 
worden de elementen die worden behouden en/of in de werkplaats zijn gerestaureerd en niet-gerestaureerde 
elementen op kosten van de onderneming op een door de DW te bepalen plaats opgeslagen. 

 Alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, om de gedemonteerde elementen die moeten worden gerecupereerd 
noch de aangrenzende elementen niet te beschadigen, die geen beschadigingen of kwaliteitsvermindering mogen 
oplopen. De Aannemer moet dientengevolge vooraleer met de uitvoering van deze post te starten, de DW op de 
hoogte brengen als de demontagewerken niet kunnen worden uitgevoerd of als de te demonteren elementen in te 
slechte toestand verkeren. Doet hij dit niet, dan moet hij op zijn kosten elk element dat wordt beschadigd door zijn 
toedoen tijdens de demontage of doordat hij geen rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de DW, op 
identiek dezelfde wijze in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld. 

4. Te leveren 
 Werktekeningen en eventuele fasering. 
 Opmerkingen betreffende de technische onmogelijkheid om een opnieuw te gebruiken element te demonteren 

zonder de restauratie en het hergebruik van het element in gevaar te brengen. 
 In bijzijn van de partijen opgestelde lijst van de elementen die de Aannemer van plan is zicht toe te eigenen tijdens 

de verschillende demontagewerken. 

5. Omvat 

Omvat 
De aandacht van de Aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen die 
moeten worden getroffen om te voldoen aan de verplichtingen waarvan hierna sprake, een last van de onderneming zijn. 
Het gaat met name om volgende kosten (in voorkomend geval): 
 het demonteren van de betrokken delen binnen de nodige grenzen. Ingeval de afmetingen van de gedemonteerde 

zones de op de plannen vermelde afmetingen overtreffen, is de correctie ten laste van de aanneming. De Aannemer 
beoordeelt en voegt bij zijn offerte de impact van de demontage in fases, van stutten, van in de studie niet voorziene 
aanvullende ondermestelingen en van alle andere nodige uitvoeringsmiddelen om de stabiliteit van de bouwwerken 
die worden behouden, te waarborgen; 

 De nodige bemaling, formelen, steigers, stutwerken, beschoeiing, verstevigingen, stutten, schoring, beplanking, 
stempeling, afdamming, bouwkuipen, enz... voor de stabiliteit van het in te richten gebouw, het gemak en de 
veiligheid van de bouwplaats, de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen die definitief ter plaatse blijven, of  van 
de delen die al dan niet tijdelijk worden behouden. Alle voormelde verstevigings-, ondersteuningswerken enz... 
worden gehandhaafd zolang de Architect en de Stabiliteitsingenieur het nuttig achten of zijn definitief, daar waar het 
nodig blijkt, voor de latere stabiliteit van de gebouwen die blijven behouden 

 De levering en de plaatsing van de door de ingenieur bepaalde definitieve structuurelementen van gewapend beton 
of staal (kolommen, lateien, balk, enz.). 
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 Het stutten van de openingen door middel van stijve en vormvaste frames, ja zelfs het dichtmetselen ervan, in de 
muren die eventueel worden behouden als steunbeer van de puntgevels en gevelmuren. 

 Het voorlopig behoud van de puntgevels van de aangrenzende gebouwen, die zijn blootgelegd door de verrichte 
sloopwerken. 

 De bijkomende werkzaamheden die voortvloeien uit de eventuele fasegewijze verwezenlijking van de nieuwe 
bouwwerken en  met name de extra wapeningen noodzakelijk voor deze techniek. 

 Alle tijdelijke werken die nodig zijn om de werken gemakkelijker te kunnen uitvoeren. 
 Alle herstellingen van reconstructies van werken, delen van werken of van aangrenzende gebouwen die zijn 

beschadigd door de werkzaamheden van deze aanneming. 
 Het opvullen van holtes en openingen in het metselwerk van de gemene muren die worden behouden, openingen, 

bergruimten, schoorstenen en nissen met metselwerk van bakstenen. 
 Het bijwerken aan de grenzen van de demontage 
 Het ter beschikking stellen van het nodige personeel en materieel aan de DW om alle nuttige geachte controles te 

verrichten. 
 Het reinigen van de binnen- en buiten riolen die aan de bouwplaats grenzen, na de uitvoering van de sloop en alle 

maatregelen om de voortdurende afwatering en afvoer te waarborgen, straatgoten, riolen enz., en met name de 
nodige tijdelijke omleidingen. 

 Alle maatregelen om de bescherming van het voertuigen- en voetgangersverkeer tijdens de volledige duur der 
werkzaamheden op de omliggende openbare wegen te vergemakkelijken en te waarborgen. 

 De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die moeten worden getroffen, om overlast te wijten aan het lawaai 
van de bouwplaats en de werktuigen, evenals het van de sloop afkomstige stof maximaal te beperken (met name 
door het stelselmatig en continu besproeien van de te demonteren delen gedurende de demontagefase). 

 Behoudens andersluidende bepaling zijn de van de demontages afkomstige materialen die kunnen worden 
gerecupereerd, eigendom van de Aannemer, met uitzondering echter, naast de bijzondere bepalingen in 
onderstaande posten: 
⇒ van voorwerpen of materialen die per definitie niet toebehoren aan de eigenaar van het pand, zoals 

meters, kleppen, verlichtingspalen, HS-leidingen, telefoon, enz...; 
⇒ van kunstvoorwerpen, historische voorwerpen, muntstukken, medailles, enz... die in grond of in de 

afbraakmaterialen zouden worden gevonden; 
⇒ van elementen die als gevolg van de werken worden gerecupereerd, zoals bakstenen of buitenbestrating. 

De Aannemer stelt alvorens ze zich toe te eigenen in bijzijn van de DW een lijst op, van de elementen die hij van 
plan is zich toe te eigenen tijdens de afbraakwerkzaamheden. 

 Het demonteren van de nodige materialen voor de ondersteuningsconstructies en de recuperatie ervan door de 
Aannemer aan het eind der werken. 

 De aanhechtigingsblokjes van het nieuw schrijnwerk. 
 De dagelijkse wegruiming van alle materialen, evenals van het puin en de restproducten afkomstig van de 

werkzaamheden naar een plek buiten het gebouw, waarvoor de Aannemer alle nodige vergunningen verwerft. 
 De nodige steigers. 
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 (05)491 DEMONTEREN EN AFVOEREN VAN METALEN GEVELELEMENTEN EN -UITRUSTINGEN DIE NIET 
LANGER WORDEN GEBRUIKT 

1. Betreft 

Verwijderen van alle pennen, verankeringen, bevestigingen, bedrading, leidingen en andere metalen elementen die niet 
langer worden gebruikt en verankerd zijn in de gevels van gebouw A die blijven behouden (behalve 
regenwaterafvoerinstallatie), inclusief het bijwerken van de achtergebleven doorboringen op identiek dezelfde wijze. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (05)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 

Alle demontages van technische uitrustingen worden door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De Aannemer treft alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de ondergronden tijdens de verschillende 
demontagewerken worden beschadigd en om te bevestigen dat de gedemonteerde elementen niet langer in gebruik zijn. 
Bij twijfel moet de Aannemer de DW, vóór er met de demontage wordt gestart, op de hoogte brengen. 

Ieder element dat door nalatigheid van de Aannemer wordt beschadigd, moet door laatstgenoemde en op diens kosten 
op identiek dezelfde wijze worden vervangen. 

Geen enkele zichtbare herstelling wordt aanvaard. 

Alle verwijderingen uit de natuurstenen elementen worden, in voorkomend geval, uitgevoerd door kernboren met een 
diamantklokboor, behalve beslissing genomen in samenspraak met de DW.  

Holten in de metselwerk-, betonnen of stenen elementen die niet worden opgevuld door plaatsing van een nieuwe 
verankering, worden bijgewerkt met speciale hydraulische mortel, die opzwelt noch krimpt.   
Bij holten in een natuurstenen element wordt de laatste laag van 1 cm dik met speciale herstelmortel afgekit. 

De leidingen en kabels die nog worden gebruikt, worden behouden en tijdens de volledige duur der werken beschermd. 

4. Te leveren 

Merking van de leidingen, kabels en bevestiging die moeten worden behouden, verwijderd of gedemonteerd 

5. Omvat 
 Het merken op plan van de verschillende metalen elementen, kabels en leidingen die moeten worden behouden, 

verwijderd of gedemonteerd; plan ter goedkeuring aan de DW voor te leggen; 
 Zorgvuldig demonteren en afvoeren van alle verankeringen, bevestigingen, kabels, leidingen en steunen in de gevel 

die niet langer worden gebruikt en waarvan de verwijdering niet in de andere posten is inbegrepen.  
 Het afdichten op identiek dezelfde wijze en in het vlak van de afwerkingen die grenzen aan de holten die later niet 

worden dichtgemaakt. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   FF 
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 (05)492 DEMONTEREN EN AFVOEREN VAN HET BESCHERMTRALIEWERK AAN DE GEVEL 

1. Betreft 
Demonteren en afvoeren van het traliewerk op de benedenverdieping aan de voorgevel van gebouw A. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Artikel (05)0 van dit BB 

3. Bijzondere eisen 
De Aannemer treft alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de gevels tijdens de verschillende demontagewerken 
worden beschadigd. 
 

Ieder element dat door nalatigheid van de Aannemer wordt beschadigd, moet door laatstgenoemde en op diens kosten 
op identiek dezelfde wijze worden vervangen. 

Geen enkele zichtbare herstelling wordt aanvaard. 

Alle verwijderingen worden uitgevoerd doorsloop van het metselwerk rond de verankering, behalve beslissing genomen 
in samenspraak met de DW.  

Holten in de metselwerk-, betonnen of stenen elementen die niet worden opgevuld door plaatsing van een nieuwe 
verankering, worden bijgewerkt met speciale hydraulische mortel, die opzwelt noch krimpt en op de bouwplaats 
gerecupereerde metselstenen die er hetzelfde uitzien. Het verband van de muur wordt in acht genomen met uitstekende 
kantstenen. 
.  

Bij holten in een natuurstenen element wordt de laatste laag van 1 cm dik met speciale herstelmortel afgekit. 

5. Omvat 
 Zorgvuldig demonteren en afvoeren van het traliewerk, inclusief bijbehorende verankeringen.  
 Het afdichten op identiek dezelfde wijze en in het vlak van de afwerkingen die grenzen aan de holten die later niet 

worden dichtgemaakt. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  VH (De BH behoudt zich het recht voor deze post niet uit te voeren) 
Meeteenheid   St. 
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(07) REINIGING 

(07)121 CURATIEVE SCHIMMELWERENDE EN KIEMDODENDE BEHANDELING VAN ELEMENTEN DIE 
WORDEN BEHOUDEN (*OP) 

1. Betreft 
Curatieve behandeling van houten structuren en van het metselwerk die moeten worden behouden en tijdens de 
voorafgaande onderzoeken na blootlegging van de draagstructuren van de te behouden vloeren, zijn opgetekend als 
aangetast door schimmels en insecten. 

3. Bijzondere eisen 

Het aangetaste hout- en metselwerk wordt afgebroken en verbrand. 

Behandeling van het aangrenzend metselwerk: 
 afbikken van de bepleistering,  
 afborstelen van de bakstenen,  
 behandeling met lasbrander om te eindigen  
 injectie van een curatief schimmelwerende middel.  

De behandelingsproducten moeten volkomen neutraal zijn ten aanzien van de nieuwe afwerkingen.  

De Aannemer legt van tevoren het curatief behandelingsprogramma dat hij van plan is te gebruiken ter goedkeuring aan 
de DW voor. 

4. Te leveren 
 Voorstel erkende firma voor de curatieve behandeling van schimmels 
 Lijst van de te behandelen zones en voorgesteld curatief behandelingsprogramma 

5. Omvat 
 Het merken van de te behandelen zones en het behandelingsprogramma door een gespecialiseerde firma; 
 Het demonteren en verbranden van het aangetast houtwerk en metselwerk 
 Het uitvoeren van de curatieve metselwerkbehandelingen, inclusief de voorafgaande proeven, de werkzaamheden 

ter voorbereiding van de ondergrond, alle uitvoeringsmiddelen en alle nodige bijkomende werkzaamheden; 
 Het vervangen van de gedemonteerde elementen op identiek dezelfde wijze; de metselwerkmuren worden met 

gerecupereerde bakstenen opgetrokken die met kalkmortel worden geplaatst; 
 Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
 De beschermingsvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
 Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  VH 
Meeteenheid   Te rechtvaardigen bedrag 
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 (07)20 GEVELREINIGING – ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Alle werken voor de reiniging van de voorgevel van gebouw A. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 TV 197 

3. Bijzondere eisen 

Doel van de reiniging is het zeer zorgvuldig verwijderen van de sporen van vuil (stof, roet, vet, uitlaatgassen, zouten, 
zwavel, industriële rook, …) op zodanige wijze dat de nog gezonde materialen zo goed mogelijk worden gevrijwaard. Ze 
biedt de mogelijkheid om alle gebreken, problemen, …evenals de kwaliteit van de steen, de bepleisteringen en het 
metselwerk aan het licht te brengen, om de nieuwe afwerkingen en restauratietechnieken aan de bestaande aan te 
passen. . Het decaperen van de verf en met name de gevelopschriften is eveneens in deze post voorzien. 

 

Het is van het grootste belang dat men tijdens het reinigen de kalkafzetting op de steen die een natuurlijke bescherming 
vormt en die drager is van het patina, evenals de textuur van de bakstenen en de pleisters ongemoeid laat. Deze mogen 
in geen geval worden beschadigd of verwijderd zonder de voorafgaande toestemming van de DW. 

Om geschillen na de werkzaamheden te voorkomen worden de verschillende reinigingsparameters gekozen na proeven 
op de aangetroffen materialen (petit granit, witte kalkstenen, sierelementen, …). De optimale toepassingsparameters 
worden dientengevolge vastgelegd. 

Het werk wordt door een gerenommeerde gespecialiseerde firma uitgevoerd. 

De toegangsmiddelen tot de gevels (liften, kooien, gondels of plaatselijke steigers) zijn voorzien in post (01)112. 

De reiniging gaat steeds vooraf aan de restauratiewerken aan de gevels, behalve bij eventuele ontmossings- en 
voorafgaande verstevigingswerken. 

De Aannemer treft alle nodige maatregelen om te verkomen dat de riolen, gootpijpen of de terraskolken verstopt raken, 
dat er water of zand in het gebouw binnendringt, dat de ramen en beglazing worden beschadigd en dat de 
aangrenzende gebouwen lawaaihinder of enige andere overlast ondervinden.  

Hij treft bovendien alle nodige beschermmaatregelen voor het toe te passen reinigingstype, in het bijzonder wat het 
opvangen van het door de reiniging voorgebrachte stof betreft. 

In voorkomend geval worden alle holle voegen, alvorens er met de reinigingswerkzaamheden wordt gestart, tijdelijk 
zorgvuldig dichtgemaakt. 

De te weerhouden reinigingsparameters dienen rekening te houden met voormelde opmerkingen en worden van tevoren 
in situ beproefd om het volgende te bepalen: 
 de optimale toepassingsparameters: druk, luchtdebiet, werkafstand, type spuitmondstuk, verstuivingsduur, 

granulometrie van de gebruikte deeltjes, waterdruk: voor het zandsteenpolijsten, ... ; 
 doeltreffendheid van de reiniging op het vlak van het uitzicht; 
 de invloed van de behandeling op de kalkafzetting en op de textuur van het materiaal in het algemeen; 
 de eventuele neveneffecten. 

4. Te leveren 

Resultaat van de voorafgaande proeven met foto's in 3 kleurenexemplaren, inclusief de productinformatiebladen en de 
voorgestelde technieken 
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5. Omvat 
 De voorafgaande proeven  
 De eigenlijke reinigingswerkzaamheden, inclusief de toegangsmiddelen. 
 Alle maatregelen om de werken die worden behouden, te beschermen. 

6. Meetwijze 
Aard van de opdracht  VH 
Meeteenheid   m² in vooraanzicht (vooruitspringende gedeelten en binnenwaartse 
schuine verwijdingen inbegrepen) 
 
a) Voorgevel   m² 
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 (1-) INFRASTRUCTUUR 
 

(11) GRONDWERKEN 

(11)111 GRAAFWERKEN, AFGRAVINGEN EN AANVULLINGEN 

1. Betreft 
 Overeenkomstig de plannen, de werkzaamheden voor de herprofilering van de tuinen na verwijdering van de 

bestaande verhardingen, de afbraakwerkzaamheden en de ontginningswerkzaamheden 
 De aanvullende grondwerken na verwijdering van de bestaande verhardingen, de afbraakwerkzaamheden en de 

ontginningswerkzaamheden, zodat er een laag teelaarde van minstens 20 cm op het geheel van de toekomstige 
tuinzones kan worden aangebracht. 

 De voor het planten van hagen of bomen noodzakelijke bijkomende uitgravingen, volgens de regels van het vak, 
evenals de bijkomende afgravingen voor het uitvoeren van de afwerking van de buitenbedekkingen zijn in de 
betrokken posten inbegrepen. 

 Alle andere grondwerken zijn in het BB Stabiliteit inbegrepen. 

3. Bijzondere eisen 

Algemeen 

De Aannemer bekijkt de middelen die voor de uitvoering van de grondwerken moeten worden gebruikt, in functie van de 
op de plannen opgelegde uitvoeringsfases en de plaatselijke toegankelijkheidsvoorwaarden. 

Alle materialen die niet voor de aanvullingswerkzaamheden kunnen worden hergebruikt, worden dagelijks en op kosten 
van de Aannemer naar een plek buiten het terrein afgevoerd. Hij dient hiervoor de nodige vergunningen te verkrijgen. 

De beschoeiing of de tijdelijke bescherming van de taluds vormt een veiligheidverplichting ten aanzien van de 
bescherming van personen, goederen en het milieu (A.R.A.B.). De aangewende middelen zijn ten laste van de 
onderneming. 

De BH heeft het recht om ervan uit te gaan dat de kost ervan in de prijs van de grondwerken en/of de werken die onder 
deze bescherming moeten worden uitgevoerd, is inbegrepen. Dientengevolge kan een uitbreiding van de aanneming of 
een of andere wijziging aan het oorspronkelijk project voor soortgelijke bouwwerken slechts tegen dezelfde voorwaarden 
worden overwogen.  

De aanvulling voor de herprofilering mag slechts met afgegraven grond worden uitgevoerd, als deze gezond en vrij van 
baksteenpuin is. Het afval afkomstig van de sloop mag in geen geval worden gebruikt.  

Uitvoering 

De Aannemer bekijkt de middelen die voor de uitvoering van de grondwerken en voor de herprofilering van het terrein 
moeten worden gebruikt, in functie van de op de plannen opgelegde uitvoeringsfases en de plaatselijke 
toegankelijkheidsvoorwaarden. 

De nivellering van de bouwput geschiedt manueel net vóór de teelaarde wordt aangebracht, zodat wordt vermeden dat 
de grond wordt omgewerkt. 

De aarde wordt verwijderd of aangevuld tot 20 cm onder het afgewerkt niveau van de privétuinen. 

Bijzondere kenmerken 
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De aanvullingen tegen  muur worden pas na controle van de bepleistering door de Architect uitgevoerd. 

4. Te leveren 
Voorstel te gebruiken middel 

5. Omvat 
 Het opgraven, het laden en het afvoeren van de aarde die niet opnieuw wordt gebruikt, zodat er een laag teelaarde 

van minstens 20 cm op alle toekomstige tuinzones kan worden aangebracht. 
 De werkzaamheden voor het herprofileren van de tuinen en de buitenwegen 
 De nodige werken en leveringen voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor de veiligheid op de bouwplaats. 
 De manuele nivellering van de bouwput. 
 De afgravingen, uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het CTT RW99 - E. Terrassements généraux et 

particuliers. 
 Het aanvullen met verdichte lagen van 0.20 m afgegraven aarde overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen, 

uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften  van Aflevering I, 
 Het transport van de overtollige aarde naar een plek buiten het eigendom van de BH 
 De eventuele beschoeiing van de graafwerken en bemaling, 
 De sloop van de in de bouwputten bedolven rotsachtige massieven van metselwerk of al dan niet gewapend beton, 

waarvan de aanwezigheid bekend of onverwacht is en met een volume per element van minder dan 0.500 m3. 
 Alle nodige middelen om de werken in opeenvolgende banen van 1 m breed uit te voeren. 

6. Meetwijze 
a) Tuinen tussen A en B :      m2 betrokken tuinoppervlakte 
b)         m2 betrokken tuinoppervlakte 
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 (11)211 AANVULLINGEN MET GESTABILISEERD ZAND 

1. Betreft 
Het aanbrengen van gestabiliseerd zand dat niet in de posten van het BB is inbegrepen: aanvullingen na opbreken van 
de bestaande ondergrondse riolering, enz. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Index C.2.3.2. van typebestek 150 

3. Bijzondere eisen 

NB: Een materiaal wordt steeds gekozen afhankelijk van de aard, de weerstand en de permeabiliteit van de 
aangrenzende terreinen ter plaatse, zodat er na verdichting een homogeen geheel ontstaat. 

Afhankelijk van de hygrometrische kenmerken van de materialen (weersomstandigheden, aard van de leveringen, 
verspreidingsvoorwaarden, ...), handelt de Aannemer op zodanige wijze dat hij te allen tijde de opgelegde 
verdichtingsindex in acht neemt. De toevoeging van levende kalk of agressieve chemicaliën dient ter goedkeuring aan 
de DW te worden voorgelegd. 

De aandacht van de Aannemer wordt in het bijzonder gevestigd op de mogelijke ongelijke zetting in het verticaal vlak op 
de grens van het terrein ter plaatse en de aangevoerde grond. De taluds die de aarde op de rand van de bouwput 
tegenhouden, worden in verhouding tot dit risico behandeld. 

Materiaal 
Samenstelling: 100 kg cement HK per M3 grof zand. 
Het zand beantwoordt aan de voorschriften van index C.2.3.2. van typebestek 150: zand voor onderfunderingen 

Uitvoering 
Het mengsel wordt mechanisch bereid. 
Het wordt aangebracht in verdichte lagen van maximum 20 cm. 
De aanvullingen met gestabiliseerd zand worden uitgevoerd op de op de plannen aangeduide plaatsen en op de 
plaatsen die tijdens de werkzaamheden door de DW zouden worden aangeduid. 
De aanvullingen in overdikte, te wijten aan te diepe bouwputten, worden niet aan de afrekening toegevoegd. 

Bijzondere kenmerken 
Deze aanvullingen zijn voorzien tot onder het funderingsniveau van de verharding of tot onder het teelaardeniveau. 

5. Omvat 
 het leveren van het gestabiliseerd zand; 
 het aanpassen van de basis; 
 alle mechanische en manuele middelen voor de aanvoer van de materialen, de plaatsing, de verdichting en alle 

bijzondere bijkomende werkzaamheden die met deze uitvoering gepaard gaan. 

6. Meetwijze 
VH, m3 
Het volume wordt in verdichte toestand berekend, zonder rekening te houden met de taluds 
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(11)212 AANVULLINGEN MET GECOMPACTEERD ZAND 

1. Betreft 
Het aanbrengen van gecompacteerd zand dat niet in de posten van het BB is inbegrepen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
  index 05.1.2 van typebestek 104. 
  index C.2.3.2 van typebestek 150: zand voor onderfundering. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Aanvulling met grof zand overeenkomstig specificaties van index 05.1.2 van typebestek 104. 
Het zand voor de aanvullingen beantwoordt aan de voorschriften van index C.2.3.2 van typebestek 150: zand voor 
onderfundering. 
De zand wordt door de Aannemer aangevoerd. 

Uitvoering 
De aanvullingen worden uitgevoerd in lagen van maximum 0,20 m en worden mechanisch verdicht tot volgende 
draagkracht wordt verkregen: samendrukbaarheidsmodulus M1 groter of gelijk aan 17 MN/M2. 
De uitvoering gebeurt in opeenvolgende, zorgvuldig verdichte lagen van 30 cm. 
De aanvullingen in overdikte, te wijten aan te diepe bouwputten, worden niet aan de afrekening toegevoegd. 
De aanvullingen voor de rioleringswerken zijn in de prijs van deze werken inbegrepen. 

5. Omvat 
 het leveren van het gecompacteerd zand; 
 het aanpassen van de basis; 
 alle mechanische en manuele middelen voor de aanvoer van de materialen, de plaatsing, de verdichting en alle 

bijzondere bijkomende werkzaamheden die met deze uitvoering gepaard gaan. 

6. Meetwijze 
VH, m3 
Het volume wordt in verdichte toestand, berekend zonder rekening te houden met de taluds 
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(11)221 AANVULLINGEN MET TEELAARDE 

1. Betreft 
Het aanbrengen van 20 cm teelaarde op het tuin na opbreken van de bestaande vloeren en de bijbehorende 
funderingen of op de zandaanvullingen ingevolge de sloop en op de aanvullingen die voor het herprofileren van het 
terrein zijn gebruikt. De extra aanvullingen met teelaarde voor het planten van hagen en bomen volgens de regels van 
het vak zijn in de betrokken posten inbegrepen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Voorschriften van index 94.21 van typebestek 104: « Teelaarde » 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De laag is minstens 20 cm dik. 
Het afgewerkt niveau van de laag moet conform het afgewerkt niveau van de gazons zijn, zoals vermeld op de plannen. 

Uitvoering 
De laag teelaarde moet zo worden geprofileerd dat de op de plannen aangegeven terreinprofielen worden 
gereconstrueerd. 
De teelaarde wordt verspreid met opeenvolgende lagen van 10 cm waarvan de grenzen op de plannen zijn aangegeven.  
De verdichte oppervlakken worden vóór het verspreiden, zorgvuldig omgewerkt en omgewoeld om een goede 
permeabiliteit van de grond te waarborgen. 
 
Het aanvullen met teelaarde wordt bij regen, sneeuw en vorst opgeschort. 

Bijzondere kenmerken 

De aanvullingen tegen muur worden pas na controle van de bepleistering door de Architect uitgevoerd. 

5. Omvat 
De levering, het verspreiden en het op niveau brengen van de teelaarde 

6. Meetwijze 
a) tuin tussen A-B:      m3 aanvullingen 
b) Tuin aan de achterzijde van s B:    m3 aanvullingen 
c) Bijkomende aanvullingen voor planten van hagen: pm in (90)433 inbegrepen 
d) Bijkomende aanvullingen voor planten van bomen: pm in (90)434 inbegrepen 
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(11)24  GRAAFWERKEN VOOR LEIDINGEN 

 

(11)241  SLEUVEN VOOR LEIDINGEN (GEWOON TERREIN) 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Dit werk heeft betrekking op de graafwerken voor de sleuven waarin de verschillende leidingen moeten 
komen en omvat met name: 
• het grondwerk en de afgravingen  
• het opslaan van de afgegraven grond 
• het transport van de overtollige grond naar een plek buiten het eigendom 
• het beschoeien en het bemalen van eventueel water 
• de sloop van alle bedolven massieven, voor zover het volume van elk element kleiner is dan 0,5 m³. 
 
De afgravingen voor de leidingen worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen op het afwateringsplan, 
rekening houdend met de vereiste hellingen en de benodigde werkruimte. 
De breedte aan de basis van de sleuven is minstens gelijk aan de diameter van de leidingen vermeerderd 
met 40 cm en moet een gemakkelijke uitvoering en controle mogelijk maken. 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
 
Zijn niet inbegrepen: de aanvullingen, de leiding en het legvlak. 
Als de aannemer dieper graaft dan de voorgeschreven diepte, moet hij op zijn kosten de voorgeschreven 
niveaus met gestabiliseerd zand naar rato van 100 kg/m³ herstellen. 
 
3. BETREFT 
 
4. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht VH 
Meeteenheid  PM, in de prijs van de leiding inbegrepen 
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(16)6  DICHTHEID VAN DE ONDERBOUW 

 

(16)62  AFDICHTINGEN VAN DE ONDERGRONDSE EN SEMI-ONDERGRONDSE MUREN. 
ALGEMEEN 

 
1. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
TV 190 (1993) BESCHERMING VAN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES TEGEN INFILTRATIE VAN 

OPPERVLAKTEWATER (WTCB, 1993) 
TV 210 (1998) VOCHT IN GEBOUWEN: BIJZONDERHEDEN VAN OPSTIJGEND VOCHT (vervangt TV 

162)) 
RW 99 – J.8 
 
 
2. CONTROLE 
 
Alvorens de bouwputten aan te vullen, verzoekt de aannemer de architect om de uitgevoerde werken te 
contoleren. 
De aannemer geeft 10 jaar waarborg op de perfecte dichtheid van de ondergrondse bouwwerken. 
 
Hij verbindt zich ertoe om op zijn kosten alle eventuele herstellingen die noodzakelijk zouden blijken 
ingevolge gebreken in de afdichting tijdens deze waarborgtermijn (gaat in op de datum van de definitieve 
oplevering) te verrichten. 
 

(16)623 AFDICHTINGEN VAN BITUMINEUS MEMBRAAN MET LEISLAG 

1. MATERIAAL 
Meerlagig afdichtingssysteem, waarvan de eindlaag bestaat uit een membraan op basis van bitumen 
gewijzigd door menging op basis van elastomeren met toevoeging van styreen-butadieenstyreen (SBS), met 
een wapening van polystyreenvlies van minstens 150 gr per m², bedekt met een leislagafwerking. 
De membraanbanen voldoen aan de bepalingen van NBN B 46-003 “Dakafdichting - Producten op basis van 
APP of SBS-polymeerbitumen” (1991). 
De bijproducten zijn goedgekeurd door de fabrikant van de SBS-afdichting. 
 
De onder- en tussenlagen zijn aangepast aan het ondergrondtype, evenals aan de plaatsingswijze, namelijk: 
• Voor een vlamgelaste plaatsing (lasbrander) 

• Hechtingslaag of niet, afhankelijk van de ondergrond, door middel van een bitumenvernis naar 
rato van 300 g/m²; 

• onderlaag: bitumenglasvlies V3 / V4 volgens NBN B 46-002 
 
De eindlaag wordt met leislag bedekt. 
 
2. UITVOERING 
 
De onderlagen worden volgens de voorschriften van NBN B 46-001 geplaatst. 
 
De membraanbanen worden geplaatst met een overlangse en dwarse overlapping van minstens 10 cm. 
De overlapping van onder- en eindlaag lopen in dezelfde richting en zijn geschrankt. De naadoverlappingen 
worden zorgvuldig gelast over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. De opstanden worden 
steeds volledig gekleefd uitgevoerd hetzij door vlamlassen hetzij met een aangepaste verlijming. 
 
Het systeem wordt geplaatst overeenkomstig bijbehorende technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring en de 
plaatsing is van het type: 
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• volvlakkige verlijming met warm bitumen 
 

De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, die over een schuimsnoer wordt aangebracht 
en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 
cm gelaten. 

 
3. BIJZONDERHEDEN 
• Dikte van de eindlaag: 5 mm 
• Afwerking eindlaag: donkergrijze leislag 
• Treksterkte: minstens 800 N/50 mm 
• Breukrek groter dan 35 % 
• Weekpunt minstens 110° C 
• Koude-buigtemperatuur: lager dan - 20° C 
• Wortelweerstand: het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (voor groendaken). 
 
 
 
4. TE LEVEREN 
Productinformatiebladen. 
Technische goedkeuring met ATG-attest. 
 
5. BETREFT 
 
Basement van de bepleisterde gevels op isolatiemateriaal 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht   FH 
Meeteenheid   m² 
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 (2-) BOVENBOUW / RUWBOUW 
 

(21) BUITENMUREN 

 

(21)6 ISOLATIE VAN DE BUITENMUREN ALGEMEEN. 

 
1. ALGEMEEN 
 
De isolatie van de buitenmuren heeft betrekking op alle leveringen en werkzaamheden met het oog op de 
totstandbrenging van de warmte-isolatie (van de spouwen) voor het paramentmetselwerk en/of de 
gevelbekledingen overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen en de beschrijvingen in deze technische 
bepalingen. 
 
De isolatie van de holle buitenmuren heeft betrekking op de gedeeltelijke of volledige isolatie van de vide 
tussen de binnenspouwbladen en het parement en/of de gevelbekledingen met behulp van stijve of halfstijve 
platen. 
 
Dit zijn de parameters van de thermische isolatie van het gebouw: 

• Het peil van de globale warmte-isolatie K, berekend volgens NBN B 62-301 “Warmte-isolatie der 
gebouwen - Peil van de globale warmte-isolatie (1989)” – mag niet meer bedragen dan K 55 / K45 / 
K25 

• De warmtetransmissiecoëfficiënt U [W/m²K] van een wand of van een wanddeel hangt af van de 
samenstelling van deze wand en wordt berekend volgens NBN B 62-002 “Berekening van de 
warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen + add1 (2001) + addenda (2005)” 

 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
STS 08.82 THERMISCHE ISOLATIEMATERIALEN (1997) 
NBN EN 822 T/M 826 MATERIALEN VOOR DE THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN 
NBN EN 1602 T/M 1609 MATERIALEN VOOR DE THERMISCHE ISOLATIE VAN GEBOUWEN 
NBN EN 12085 T/M 91 MATERIALEN VOOR DE WARMTE-ISOLATIE VAN GEBOUWEN 
NBN EN 12429 MATERIALEN VOOR DE WARMTE-ISOLATIE VAN GEBOUWEN - 

CONDITIONERING TOT VOCHTEVENWICHT BIJ GEGEVEN TEMPERATUUR 
EN VOCHTIGHEID 

NBN EN ISO 15-148 BEPALING VAN DE THERMISCHE GELEIDBAARHEID OF DE THERMISCHE 
PERMEANTIE VAN DE BOUWMATERIALEN - ALGEMEEN 

TV 178 THERMISCH ISOLATIE VAN GEVELS (WTCB, 1989) 
prNBN B 62-301 WARMTE-ISOLATIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN – GLOBAAL WARMTE-

ISOLATIEPEIL 
NBN B 62-002 BEREKENING VAN DE WARMTEDOORGANGSCOÊFFICIÊNTEN VAN 

WANDEN VAN GEBOUWEN (GEDEELTELIJK VERVANGEN DOOR NBN EN 
ISO 6946)  

NBN EN ISO 6946 COMPONENTEN EN ELEMENTEN VAN GEBOUWEN. WARMTEWEERSTAND 
EN WARMTEGELEIDINGSCOÊFFICIÊNT. BEREKENINGSMETHODE 

NBN EN ISO 10211-1 KOUDEBRUGGEN IN GEBOUWEN. WARMTESTROMEN EN 
OPPERVLAKTETEMPERATUREN. DEEL 1: ALGEMENE 
BEREKENINGSMETHODEN 

NBN EN ISO 10211-2 KOUDEBRUGGEN IN GEBOUWEN. WARMTESTROMEN EN 
OPPERVLAKTETEMPERATUREN. DEEL 2: LINEAIRE KOUDEBRUGGEN 

NBN EN ISO 13789 THERMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN GEBOUWEN. SPECIFIEKE 
TRANSMISSIEWARMTEVERLIEZEN. BEREKENINGSMETHODE 

NBN EN ISO 14683 KOUDEBRUGGEN IN GEBOUWEN. LINEAIRE WARMTEGELEIDING. 
VEREENVOUDIGDE METHODEN EN STANDAARDWAARDEN 
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3. MATERIALEN 
 
De gebruikte isolatiematerialen zijn duurzaam, bestand tegen verrotting en onontvlambaar, krimpen niet en 
zijn blijvend vochtafstotend. 
Hun structuur mag geen voedingsbodem zijn of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
mag de andere bouwelementen niet aantasten. 
Beschadigde plaatdelen mogen niet worden gebruikt. 
 
4. PLAATSING 
 
De plaatsing van de thermische gevelisolatie voldoet aan voorschriften van het TV 178 “Thermische isolatie 
van gevels”. 
 
De aannemer ziet erop toe dat de isolatie een onafgebroken geheel vormt. 
Koudebruggen en vervormingen van de isolatielaag zijn niet toegelaten. 
Te dien einde worden de platen met zo groot mogelijke afmetingen, goed tegen de binnenzijde van de 
spouw, goed aaneensluitend en met verspringende naden geplaatst. 
De randen van de platen worden mooi recht afgesneden en worden perfect aan de andere bouwelementen 
aangepast. 
De aannemer voorziet, ter hoogte van de lateien en/of op de plaatsen waar zich koudebruggen zouden 
kunnen vormen, op maat gesneden isolatiestroken tussen het parement, de binnenwaartse schuine 
verwijdingen, de betonnen lateien, enz. 
 
Aan de hoeken loopt de isolatie door over de volledige dikte. 
Ter hoogte van binnenwaartse schuine verwijdingen van deuren en vensters wordt de isolatie over 10 à 15 
cm doorgetrokken, om goed de verbinding met het houten buitenschrijnwerk te kunnen maken. 
 
De perforaties van de thermische isolatiematerialen worden tot een minimum beperkt door de slimme keuze 
van de vorm en de plaatsingsmethode van de muurhaken. 
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(21)611 ISOLATIE VAN DE BUITENMUREN MET POLYURETHAAN (PUR) 

 
1. MATERIAAL 
 
Thermische isolatie van de buitenmuren met behulp van stijve isolatieplaten van polyurethaanschuim. Het 
voor de fabricage gebruikte schuimmiddel is CFK-vrij. 
De isolatieplaten dragen de technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring voor toepassing als isolatie van holle 
muren. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak, geldende normdocumenten, voorschriften in artikel (21)6 en aanwijzingen 
van de fabrikant. 
 
De platen zijn voorzien als isolatie achter een plint van bitumenmembraan 
De platen worden goed tegen de muur aangebracht. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,028 W/m K 
• Druksterkte: minstens 0,1 N/mm² 
• Soortelijke massa: minstens 30 kg/m³ 
• Dikte:130 mm (voor gebouw A en 280 mm voor gebouw B overeenkomstig de aanwijzingen op de 

plannen) 
• Randafwerking: vlak 
• De platen zijn met een bitumenglasvlies bekleed. 
 

 
 
4. TE LEVEREN 
 
Goedkeuring 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
Basement van de bepleisterde gevels op isolatiemateriaal 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht   FH 
Meeteenheid  
a) dikte 13 cm   m² 
b) dikte 28 cm   m² 
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(21)612 ISOLATIE VAN DE BUITENMUREN MET MINERALE WOL 

 
1. MATERIAAL 
 
Thermische isolatie van de buitenmuren met behulp van halfstijve platen van minerale wol die voldoen aan 
de geldende normen en inzonderdheid aan de bepalingen van: 
• STS 08-82(1997) Thermische isolatiematerialen 
• NBN EN 13162 Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 

vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties. 
• De normen NBN EN betreffende de eisen en beproevingsmethoden van de kenmerken van het 

product. 
De minerale wol bestaat uit recycleerbare steenwolvezels die worden verkregen door vulkanisch gesteente 
te smelten en te binden met gepolymeriseerde harsen, en heeft volgende kenmerken: 
- onbrandbaar, geeft geen rook of toxische gassen af 
- definitief waterafstotend, niet hygroscopisch en niet-capillair 
- waterdampdiffusieweerstandsgetal µ < 1,3 
- goed geluidsisolerend 
- chemisch neutraal, niet bevorderlijk voor corrosie en brengt evenmin corrosie teweeg 
- volledig recycleerbaar 
- geometrisch stabiel, krimpt niet en zet niet uit 
- werkt de ontwikkeling van schimmels noch bacteriën in de hand. 
 
De isolatieplaten dragen de technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring voor toepassing als isolatie van holle 
muren. 
Het materiaal is AO (brandgedrag) ingedeeld volgens NBN S 21-203. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak, geldende normdocumenten, voorschriften in artikel (21)6 en aanwijzingen 
van de fabrikant. 
De platen zijn voorzien als isolatie achter houten gevelbekleding of als geluidisolatie tussen gemene muren. 
De platen worden goed tegen de muur aangebracht. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,036 W/m K bij 10°C 
• Nominale soortelijke massa voor de steenwol: minstens 65 kg/m³ voor de volledige opvulling van de 

spouw 
• Dikte van de platen: 50of 300 mm 
• Voor isolatie achter de houten gevelbekleding omvat deze post tevens de houten structuur ter 

ondersteuning van de gevelbekleding; deze structuur zal bestaan uit een dubbel verticaal en 
horizontaal latwerk met kepers met 70/150 mm doorsnede 

• Bij de isolatie van gevelmuren omvat deze post eveneens een dampscherm aan de binnenkant. 
• Formaat: maximumafmetingen 60 x 120 cm 
• Afwerking: 

• zonder bekleding 
 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
Monster 
 
5. BETREFT 
 
Isolatie van de holle gemene muren tussen appartementen. 
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Isolatie van de gevels met houten bekleding 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² 
a) gemene muren tussen appartementen (d=5 cm) 
b) gevels met houten bekleding  gebouw B (d=30 cm) 
c) gevels met houten bekleding  gebouw A (d=15 cm) 
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(21)651 KOUDEBRUGONDERBREKING VAN SCHUIMGLAS 

1. MATERIAAL 
Thermische isolatie van de buitenmuren met behulp van stijve isolatieplaten van schuimglas die voldoen aan 
de bepalingen van STS 08.82. Het schuimmiddel is CFK-vrij. 
De isolatieplaten dragen de technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring. 
 
2. UITVOERING 
Volgens de regels van het vak, geldende normdocumenten, voorschriften in artikel (21)6 en aanwijzingen 
van de fabrikant. 
 
De isolatie van de thermische onderbrekingen zal worden gerealiseerd door in het metselwerk 
isolatieblokken van schuimglas van 45 x 14 of 40 x 5 cm te voegen. Alle vlakken van het blok zijn met 
bitumen bekleed. 
De boven- en onderkant zijn bekleed met glasvlies en een blad polyethyleen. 
Het isolatiemateriaal heeft volgende kenmerken: Warmtegeleiding: λD = 0,050 W/mK; 
Soortelijke massa = 175kg/m3; Druksterkte bij breuk: 1,60 N/mm² (zonder verplettering). 
Druksterkte met veiligheidscoëfficiënt: 0,45 N/mm² (voorgestelde berekeningswaarde) 
Het schuimglas moet een technische BUtgb-goedkeuring dragen; het moet voornamelijk op basis van 
gerecycleerd glas worden geproduceerd. 
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:  
De vlakheid van de ondergrond moet zo zijn, dat er een laag mortel van 10 tot 15 mm kan worden 
aangebracht. 
 
PLAATSING VAN HET ISOLATIEMATERIAAL:  
 
De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
De elementen worden in vloeibare cementmortel vastgedrukt door er klopjes op te geven met het blad van 
een troffel, zodat een perfect draagvermogen over heel de oppervlakte wordt gewaarborgd. 
Er mag nooit op de elementen worden geklopt met een uitspringend voorwerp of met de rand van de troffel. 
De verticale voegen worden nauw aansluitend en zonder mortel uitgevoerd. 
De eerste laag metselwerk wordt vol en zat in de vloeibare mortel gelegd en moet alle op te vangen lasten 
gelijkmatig over het isolatiemateriaal verdelen. 
Bij het gebruik van gelijmde blokken moet de eerste laag blokken op een laag mortel worden gelegd. 
Bij het gebruik van holle blokken moet de eerste laag ondersteboven worden gemetseld en moet de gaten 
met beton worden opgevuld. 
Zoals altijd bij metselwerk moet worden vermeden dat de mortel bevriest. 

BELANGRIJK: 

1. Voor de berekening van de maximaal toegelaten lasten op het isolatiemateriaal kiest het 
studiebureau een veiligheidscoëfficiënt in functie van de toepassing; 3 wordt vaak als waarde 
genomen. 

2. Men dient te verifiëren of de maximale last nergens, zelfs niet plaatselijk, wordt overschreden. 

3. De permanente schuifspanningen mogen niet meer dan 0,015 N/mm² bedragen 

4. Op lange termijn bedraagt de samendrukking te wijten aan de bitumenbekleding niet meer dan 1 
mm 

5. Bij de plaatsing van de isolatie moeten de uitzettingsvoegen en zettingsvoegen in acht worden 
genomen. 
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3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximum 0,05 W/m K 
• Schijnbare soortelijke massa: minstens 175 kg/m³  
• Weerstand tegen waterdamp: µ = ∞  
• Dikte: 50 mm / overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen 
• Randafwerking: vlak 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
Monster 
 
5. BETREFT 
 
- Muurvoeten en koudebrugonderbrekingen (aan te brengen over heel de omtrek van het gebouw, onder het 
nieuw metselwerk) 
- omlijsting van de openingen ter voorkoming van koudebruggen 
 
6. MEETWIJZE 

 
Aard van de opdracht       FH 
Meeteenheid: 
a) in dragend metselwerk      str. meter 
b) omlijsting van opening gebouw A     str. meter 
c) omlijsting van openingen gebouw B     str. meter 
d) bijzondere koudebruggen (onder trappen gebouw B…)  m² 
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(21)91 RESTAUREREN OF VERSTEVIGEN VAN BUITENMUREN VAN VOLLE BAKSTENEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, restaureren van de afsluitingsmuren die worden behouden, de bakstenen gevel van 
gebouw A en het te restaureren buitenmetselwerk dat is blootgelegd na de sloop en dat niet in een andere post is 
inbegrepen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 NBN 476.8.2 
 TV 60  Scheurvorming in metselwerk 
 STS 22  Metselwerk voor laagbouw 
 art. (99)511 en (99)5 van dit BB  

3. Bijzondere eisen: 

Materiaal 
De beste bakstenen afkomstig van de sloop worden zorgvuldig gesorteerd, gereinigd en op een door de DW bepaalde 
plaats opgeslagen. De te recupereren hoeveelheid moet volstaan om sommige openingen in de gevel dicht te maken, 
voor lokale herstellingen, het aanvullen van binnenmetselwerk en andere op de plannen vermelde tussenkomsten. 
 
Als er niet voldoende gerecupereerde bakstenen zijn, moet de Aannemer deze aanvullen met andere bakstenen van 
dezelfde aard die van elders afkomstig zijn. 
De vervangbakstenen zijn goed gebakken en niet verglaasd en vertonen geen enkel gebrek dat hun mechanisch en 
fysisch vermogen zou kunnen aantasten. De bakstenen moeten helder klinken als er met een metalen instrument wordt 
op geklopt. Ze moeten identiek zijn met de bestaande bakstenen. De bakstenen moeten vorstvast en zijn en vrij van 
efflorescenties van meer dan 5 cm ².  

Plaatsing 

1. Verwijderen van de bakstenen 

Het verwijderen gebeurt op zeer verzorgde wijze volgens de regels van het vak zodat de bakstenen die worden 
behouden, worden ondersteund. 

2. Zorgvuldig reinigen van het bestaand metselwerk 

Door overvloedige besproeiing met water, vóór de vervangbakstenen worden geplaatst. 

3. Plaatsen van de vervangbakstenen  

De vervangbakstenen worden vol en zat in de legmortel gelegd, zoals hierna bepaald.  Er wordt in voorkomend geval 
van roestvrijstalen pennen of verankeringen gebruikgemaakt. 

De bakstenen worden gemetseld volgens het bestaand verband en er zorgvuldig aan aangepast. 

De mechanisch bereide legmortel is van type C30. 

Het gebruik van mortel die door een centrale wordt geleverd, is toegelaten mits strikte naleving van de 
gebruiksvoorwaarden, vooral deze met betrekking tot de uitvoeringstijd en de toevoeging van water. 

Groefzand mag geen vreemde voorwerpen, zoals kleiklonters, steenkool, bruinkool, hout- en plantaardige deeltjes, 
schelpen, organisch afval en oplosbare zouten bevatten. 

Behoudens afwijking die bij de DW moet worden gerechtvaardigd, wordt er gebruikgemaakt van cement CEM I/32,5 R of 
CEM III/A/42.5R. 
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4. Voegmortel 

Er wordt opgevoegd naarmate de werken vorderen met een voegijzer en voegmortel, zoals bepaald in Art. (99)511. 

Bijzondere kenmerken 

De te vervangen elementen worden ter plaatse voor elk geval apart door de DW bevestigd. Voor dit werk gelden de 
richtlijnen van de DW. 

De Aannemer verrekent in zijn eenheidsprijs de kost voor het opstellen, in onderling overleg met de DW, van de lijst van 
de stenen die moeten worden vervangen. 

De nieuwe bakstenen worden op het bestaand metselwerk uitgelijnd. 

De vervangbaksteen is minstens 9 cm diep. 

4. Te leveren 
In bijzijn van de partijen opgestelde lijst van de te restaureren of te vervangen delen 
Monsters 
Prototypes van 1 M2 gebouwd en opgevoegd 

5. Omvat 
 Eventuele voorafgaande proeven om de keuze van de baksteen en de samenstelling van de legmortel te 

bevestigen en de voegmortel te bepalen. 
 Opstellen van de lijst van de te vervangen bakstenen.  
 Het zorgvuldig en voorzichtig verwijderen van de te vervangen bakstenen, inclusief alle uitvoeringsmiddelen. 
 Levering en plaatsing van de goedgekeurde nieuwe bakstenen  
 Opvoegen van de beschadigde delen, inclusief het uitkrabben van beschadigde voegen tot 1 cm diep 
 Dichten van de doorboringen of beschadigde bakstenen met identieke, tijdens de sloop gerecupereerde bakstenen, 

inclusief alle nodige middelen voor de stabiliteit van het geheel overeenkomstig de voorschriften van het BB 
Stabiliteit, legmortel, verankeringen, roestvrijstalen ankers, haken… , de doorboringen en het eventueel bijwerken 
ervan, de uitsnijdingen, het opvoegen, de reiniging evenals alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden. 

6. Meetwijze 
a) Gemene afsluitingsmuren:   m2 te restaureren metselwerkmuur in VH 
b) Allerhande te restaureren metselwerk: m2 te restaureren metselwerkmuur in VH 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 89/331 
 
 

 

(22) VERTICALE BINNENVERDELINGEN 

(22)1 BINNENMUREN VAN METSELWERK. ALGEMEEN 

 
1. DEFINITIE 
 
De binnenmuren van metselwerk omvatten alle elementen, werkzaamheden en leveringen met betrekking 
tot het bovengronds metselwerk dat niet in aanraking komt met de aarde en evenmin aan de 
weersomstandigheden is onderworpen. 
Zijn dus inbegrepen: 
• alle gemetselde al dan niet dragende binnenmuren, 
• de binnenspouwbladen (het binnengedeelte van de buitenmuren), 
• alle massieve buitenmuren waarop een gevelbepleistering of een isolatie aan de buitenkant moet 

komen 
 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Het metselwerk worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van: 
NBN B 24-001   Metselstenen - Terminologie 
NBN B 24-002    Metselstenen - Algemene begripsomschrijvingen 
NBN B 24-201 TOT 210  Proeven op metselstenen + addenda  
NBN B 24-301     Ontwerpen en berekening van metselwerk 
NBN B 24-401     Uitvoering van metselwerk 
NBN EN 476    Metselwerk van geperforeerde stenen 
NBN B 23-003 Baksteen voor niet-decoratief metselwerk + addendum - Vorstproef 
NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen - Betonmetselstenen 
NBN EN 771-4 Voorschriften voor metselstenen - Geautoclaveerde 

cellenbetonmetselstenen 
NBN EN 771-2 Voorschriften voor metselstenen - Metselstenen van kalkzandsteen 
NBN B 27-010 Vorstbestendigheid - Vermogen tot wateropslorping door capillariteit 
NBN B 27-011 Prestatiecriteria + addendum 
NBN EN 772 - DEEL 1 TOT 20 Metselsteenproeven 
NBN EN 846 – 1 TOT 11 Proeven voor metselwerktoebehoren 
NBN B 04-001  Maatafstemmingen voor gebouwen - Basisbegrippen - Gebruiksprincipes - 

Voorkeursmodulen 
Mortels 
NBN EN 998-2  Metselmortel 
NBN B 14-002202 TOT 221 Proeven op mortel 
NBN EN 1015 Proeven voor metselmortel 
NBN ONG 413-1 Metselcement - Deel 1: specificaties 
NBN ONG 413-2 Metselcement - Deel 2: Beproevingsmethoden (1995) 
NBN EN 13139,  
NBN EN 12620,  
NBN EN 13043,  
NBN EN 13242, 
NBN EN 13055-1 Zand voor bouwwerkzaamheden 
NBN EN 932-1 Zand voor bouwwerkzaamheden - Methoden voor monsterneming 
NBN EN 933-1 Zand voor bouwwerkzaamheden - Bepaling van de korrelverdeling 
NBN EN 13139 Zand voor bouwwerkzaamheden - Toeslagmaterialen voor mortel 9) 
NBN B 46-002  Afdichting tot de basis van de muren 
NBN B 04-001 Maatafstemmingen voor gebouwen - Basisbegrippen - Gebruiksprincipes - 

Voorkeursmodulen 
STS 22 deel 3  Metselwerk voor laagbouw 
NBN B 24-211  Proeven op metselwerk - Druk op muurtje + addenda 
NBN B 24-212  Proeven op metselwerk - Druk op muur 
TV 208  Opvoegen van metselwerk 
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3. MATERIALEN 
 
De Belgische norm NBN B 24-001 - Metselstenen - Terminologie (1980) onderscheidt drie types van 
"metselstenen" al naargelang hun geometrische vorm: 
• Volle stenen: Worden beschouwd als volle stenen, stenen waarvan de holtes overeenstemmen met 

minder dan 15% van het totale volume. Deze stenen kunnen dus zonder gaten zijn maar mogen 
perforaties bevatten, zolang het totale volume ervan kleiner is dan 15% van het totale volume. 
Maken deel uit van deze categorie: met name volle betonblokken en volle bakstenen (van gebakken 
aarde). 

• Geperforeerde stenen: Worden als geperforeerde stenen beschouwd, stenen of blokken waarvan 
het percentage perforaties minstens 15% van het totale volume vertegenwoordigt. De perforaties zijn 
verticaal of horizontaal en iedere holte heeft een sectie van minder dan 6 cm², terwijl de kleinste 
afmeting kleiner is dan 2 cm. Toch zijn één of twee holtes met een grotere sectie toegelaten om de 
stenen gemakkelijker te kunnen hanteren. 
De geperforeerde bakstenen (van gebakken aarde) met een legoppervlakte van meer dan 2dm2 en 
een hoogte van minstens 90 mm worden gewoonlijk geperforeerde bakstenen van groot formaat 
voor niet-decoratief metselwerk (d.w.z. snelbouwbakstenen) genoemd. 

• Holle stenen: Worden als holle stenen beschouwd, blokken of bakstenen waarvan de perforaties of 
de holten meer dan 10% van het totale volume totaal vertegenwoordigen. De perforaties zijn 
horizontaal. 

De te gebruiken bakstenen/blokken moet vrij zijn van barsten of afgebroken hoeken. 
Kapotte bakstenen/blokken of deze die sporen van niet gebakken delen vertonen en bakstenen met een 
onregelmatige vorm of onregelmatig uitzicht worden geweigerd. 
Geweigerde bakstenen/blokken moeten van de bouwplaats worden afgevoerd. 
 
Metselmortel 
De aannemer moet de mortelsamenstelling en de keuze van de toeslagstoffen aanpassen aan de 
kenmerken (druksterkte, porositeit, hardheid,…) van de bakstenen en de weerstand vereist voor het 
metselwerk. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze keuzes op zich. 
Behoudens specifieke vermelding in de artikels van deze technische bepalingen kan de aannemer kiezen 
tussen: 

• (ofwel.)  op de bouwplaats mechanisch bereide mortel. 
• (ofwel)  droge, voorgemengde fabriekmortel: deze mortel wordt op de bouwplaats bereid 

overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. In bulk geleverde mengsels zijn uitsluitend 
toegelaten, wanneer ze op de bouwplaats in gesloten silo’s kunnen worden opgeslagen. 

• (ofwel)  vochtige, voorgemengde fabriekmortel: ze worden gedoseerd en bereid zonder dat men er 
water hoeft aan toe te voegen. De aannemer moet aan de architect de leveringsbonnen voorleggen 
waarop de herkomst en de mortelsamenstelling staan vermeld; De bons dienen de categorie van de 
geleverde mortel, de klasse van de gebruikte cement, de doseerverhoudingen tussen de 
verschillende bindmiddelen voor basterdmortel, de toepassingstijd en de aanwezigheid van 
toeslagstoffen (bindingsvertragers) vermelden. 

Speciale cement- en lijmmortel (voor geautoclaveerd cellenbeton / metselstenen van kalkzandsteen / blok 
geëxpandeerde klei) 
De cement- of lijmmortel bestaat uit een volledig mengsel waaraan, voor de voorbereiding ervan, uitsluitend 
helder water moet worden toegevoegd, om na de bereiding een smeuïge massa te verkrijgen. 
De aannemer moet van te voren controleren of de lijm- of cementmortel compatibel is met de te gebruiken 
blokken/bakstenen en moet te dien einde de voorschriften van de fabrikant nauwgezet in acht nemen. 
De lijm draagt een doorlopende technische goedkeuring. 
 
Opvoegmortel 
De opvoegmortel moet aangepast zijn aan de aard van de bakstenen en de kenmerken van de legmortel. 
Over het algemeen wordt voor al het meegaand voegwerk in binnenruimten metselmortel gebruikt. 
Wanneer het voegwerk na de totstandbrenging van het metselwerk wordt uitgevoerd, worden de voegen 
eerst uitgekrabd en controleert de aannemer op eigen verantwoordelijkheid of beide mortel compatibel zijn. 
 
4. UITVOERING 
 
De berekening van het metselwerk worden gemaakt volgens NBN Eurocode 6. 
Het berekenen van het dragend metselwerk behoort tot de taak van de aannemer. De aannemer kiest op 
eigen verantwoordelijkheid de bakstenen voor het dragend metselwerk. 
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Courante uitvoeringswijze 
De metselwerkstenen en de mortel worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van NBN EN 998-2 
en NBN B 24-401, namelijk: 
• De metselwerkstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, de horizontale en verticale voegen 

worden gevuld, waarbij men er dient op te letten dat de verticale voegen over hun volledige hoogte 
goed worden gevuld. De mortel die uit de voegen opstijgt wordt met een troffel afgekrabd. Een 
goede morteldensiteit is zeer belangrijk, om een goede geluidsisolatie te garanderen. 

• De voegen zijn horizontaal en overal even dik. De nominale dikte van de voegen bedraagt 
gemiddeld 10 à 12 mm, rekening houdend met toleranties voor de gebruikte bakstenen. 

• Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om het metselwerk een verzorgd en 
onberispelijk uitzicht te geven en dit te behouden. Nesten van aarde of van andere materialen in het 
metselwerk moeten worden vermeden. Na elke werkonderbreking verwijdert de aannemer de 
gebonden mortelresten boven de laatste rij bakstenen of blokken. 

• Bij metselwerk waarop een bepleistering moet komen, worden de voegen over een diepte van 
ongeveer 10 tot 12 mm ten opzichte van het muurvlak uitgekrabd. De voegen moeten worden 
uitgeborsteld en alle mortelresten die op de bakstenen vastzitten, moeten zorgvuldig worden 
verwijderd. 

 
Metselwerk met dunne of gelijmde voegen 
• De voorbereiding, het aanbrengen van de speciale mortel (cement- of lijmmortel) en de manier 

waarop gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant  
• Voor metselwerk met dunne of gelijmde voegen wordt de eerste onderlaag uitgevoerd met 

traditionele mortel. De blokken die met lijm moeten worden samengevoegd mogen nooit worden 
bevochtigd (behalve wanneer weersomstandigheden dit vereisen). 

• Bij lijm- of cementmortel wordt de lijm of de cement met behulp van een speciale getande troffel of 
een speciaal strijkmes overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant aangebracht. De dikte van 
de voegen bedraagt gemiddeld 2 à 3 mm en de voegen waaruit lijm opstijgt worden met behulp van 
een troffel of metalen spatel afgekrabd. 

 
Metselwerk dat zichtbaar moet blijven 
Ongeacht het uitvoeringstype worden bij metselwerk dat zichtbaar moet blijven, volgende modaliteiten in 
acht genomen: 
• De zichtbare vlakken van metselwerk dat zichtbaar moet blijven, worden voor zover mogelijk 

uitgevoerd met volle bakstenen en/of halve bakstenen. Kapotte stenen of stenen met een 
onregelmatige vorm of een onregelmatig uitzicht mogen niet worden gebruikt. Hele bakstenen 
worden mechanisch verzaagd, zodat er geen sporen van gekapte stenen worden nagelaten. Hoeken 
worden steeds in verband gemetseld. 

• De houten klossen in de muren zijn niet zichtbaar in de zichtbare zijde van het metselwerk. Bij 
metselwerk dat zichtbaar moet blijven, is het beter om de elektrische leidingen tijdens het metselen 
gaandeweg in het metselwerk in te werken. In de zichtbare zijde van het metselwerk worden 
zorgvuldig de nodige uitsparingen voor de aftakdozen gemaakt of uitgekapt. 

• Behoudens andere vermelding wordt het metselwerk platvol meegaand gevoegd met identiek 
dezelfde mortel als die van het metselwerk. 

• De zichtbare vlakken van de bakstenen worden gereinigd en beschermd tegen vuil. 
 
Verbindingen & verankeringen 
De elementen om het metselwerk met ander metselwerk en/of met andere elementen van het bouwwerk te 
verbinden en te verankeren, moeten voldoen aan de uitvoeringsbeginselen in STS 22. 
 
Uitzetvoegen 
Overeenkomstig STS 22.23 en NBN B 24-401 worden de nodige uitzetvoegen voorzien, om de differentiële 
zettingen en de hygrometrische bewegingen die zich in het metselwerk voordoen, op te vangen. 
De afstand tussen de uitzetvoegen of zwelvoegen wordt bepaald in functie van het metselbloktype. 
Doorgaans: 
• Voor metselwerk van bakstenen van gebakken aarde mogen de uitzetvoegen niet meer dan 30 

meter van elkaar liggen. 
• Voor betonblokken en metselstenen van kalkzandsteen mogen de uitzetvoegen niet meer dan 8 

meter van elkaar liggen. 
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• Voor geautoclaveerd cellenbeton mogen de uitzetvoegen hoogstens 8 m van elkaar liggen voor 
muurdikten van minder dan 150 mm en hoogstens 12 m voor muurdikten van meet dan 150 mm. 

Voor gewapend metselwerk kunnen deze afstanden worden vergroot overeenkomstig de aanwijzingen van 
de fabrikant van de wapeningen. 
 
Vochtisolatie 
Overeenkomstig de regels voor de goede uitvoering wordt er een dichtingslaag (membraan) tegen 
opstijgend vocht en om regenwater of condenswater af te voeren geplaatst onderaan de holle muren, op alle 
plaatsen waar de sponning wordt onderbroken en ter hoogte van elke overgang van de buitenmuur van een 
binnenomgeving naar een buitenomgeving (uitstekende muren, dakdoorvoeringen voor de schoorstenen).  
De dichtingsmembranen: 
• Bestaan uit een blad polyethyleen (PE, 450 gr/m²) of van een vergelijkbaar materiaal. 

De bladen worden voor zover mogelijk uit één stuk in de langsrichting gelegd. 
De naden worden uitgevoerd met voldoende overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften 
van de fabrikant.  
De overlappingen worden steeds bevestigd door verlijming / met behulp van koudlasstroken / 
vlamlassen (APP, SBS, …) 

• bedekken steeds de volledige breedte van de buitenmuur en worden geplooid zodat ze het water 
naar buiten toe afvoeren. Wanneer het buitenniveau van het terrein niet horizontaal is, wordt de 
afdichting trapsgewijze gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. 

• Worden boven alle lateien van deuren en vensters geplaatst, zodat (membraan in Z) het zakwater 
wordt afgevoerd. 

• Worden in de spouwen volledig ondersteund door een niet-capillaire isolatiestrook die bestand is 
tegen verrotting, overeenkomstig STS 08.82 (bijvoorbeeld van geëxtrudeerd polystyreen, dikte 
minstens 3 cm). 

 
5. TOLERANTIES 
 
Alle regels van het vak worden in acht genomen, om metselwerk te verkrijgen dat er verzorgd en regelmatig 
uitziet, dat willen zeggen dat: 
• alle muren loodrecht, haaks en goed vlak worden gemetseld: alle randen of opening in de muren zijn 

perfect loodrecht, dagkant is mooi glad. Elke laag wordt met een meetkoord gemetseld. 
Het werk zal worden geweigerd wanneer de toleranties met betrekking tot de deur- en 
vensteropeningen niet in acht zijn genomen. 

• de voegen zijn overal even dik; ze moeten waterpas en recht zijn. De gemiddelde dikte van de 
voegen bedraagt tussen 10 en 12 mm behalve voor metselwerk met dunne voegen (± 3 mm), 
rekening houdend met de toleranties met betrekking tot de gebruikte de bakstenen. 
De gemiddelde dikte van de voegen wordt over een hoogte van 10 lagen gecontroleerd. 

• de verticale voegen moeten verspringen. Behoudens andere vermelding in de artikels van deze 
technische bepalingen worden de muren in halfsteensverband gemetseld (SB-bakstenen). 

• alle zichtbare vlakken van het metselwerk dat zichtbaar moet blijven, mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd met behulp van bouwelementen die langer zijn dan een halve steen. Stukken die moeten 
worden aangepast, worden mechanisch gezaagd en niet gekapt. 

 
6. EENHEIDSPRIJZEN 
 
Het volgende is in de eenheidprijs van het metselwerk inbegrepen 
• de voorbereiding van de werken, het opstellen van de nodige steigers, ...; 
• de levering en de voorbereiding van de metselstenen of -blokken evenals van de metselmortels ...; 
• de eigenlijke uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmiddelen...; 
• de dichtingselementen / de anticapillaire dichtingsmembranen; 
• de al dan niet geprefabriceerde lateien voor de deuren en vensters, evenals de geprefabriceerde 

verdeelbalken die niet afzonderlijk worden aangerekend; 
• de nodige houten klossen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk; 
• de verbindingselementen en/of -wapeningen voor muren die elkaar kruisen, evenals alle 

verankeringsinrichtingen met de niet-verbonden belendende muren of met belendende muren met 
een betonnen geraamte; 

• het eventueel achter de hand opvoegen van al het metselwerk dat zichtbaar moet blijven 
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• het verwijderen van de voor de werkzaamheden nodige beschermingen, steigers, beschermzeilen, 
…; 

• de afgraving en opkuis van de bouwplaats. 
 
Nota 
De dichtingsinrichtingen voor de afvloeiing van regen- en condenswater in de holle spouwmuren zijn in 
hoofdstuk (21)2 “Parmentmetselwerk” inbegrepen, maar de plaatsing gebeurt in coördinatie met de 
uitvoering van het binnenspouwblad. 
 
De prijs van de muurhaken is in hoofdstuk (21)2 “Parmentmetselwerk” inbegrepen, maar de plaatsing 
gebeurt in coördinatie met de uitvoering van de binnenspouwbladen. 
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 (22)131 BINNENMETSELWERK VAN BLOKKEN VAN GEBAKKEN AARDE MET GELUIDSISOLATIE 

1. Betreft 
Betreft de scheidingsmuren van dubbele blokken van 14 cm tussen appartementen 
Overeenkomstig de plannen, de plaatsing van dubbele wanden van metselwerk van gebakken aarde met een 
tussenisolatie van 5 cm in minerale whool, 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 Algemeen bestek voor privébouwwerken, Aflevering 6 
 TV 65  Scheurvorming in metselwerk 
 TV 95  Aanbevelingen voor de uitvoering van metselwerk  
 art. (99)511, (99)5 en (21) 612 van dit BB  

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Het metselwerk wordt uitgevoerd met geperforeerde stenen van gebakken aarde klasse A – type 1,6 – categorie 1. 

De bindmortel is van het type C 300, met andere woorden één volume cement CEM II/B-M 32.5 voor 4 volumes zand. 

Piepschuimplaten overeenkomstig de voorschriften van artikel (41)711 van dit BB. 

Uitvoering 

De voegdikte bedraagt minstens 10 mm. 

Zichtbaar metselwerk wordt platvol achter de hand gevoegd. 

Parement dat moet worden bepleisterd of betegeld, wordt niet opgevoegd. 

Het metselwerk wordt om de 3 lagen voorzien van een wapening met een aan de dikte van de muren aangepaste 
breedte. 

Het metselwerk wordt met ander metselwerk en met de bestaande betonnen werken verbonden door middel van 
minstens 8 verankeringen per m² contact en minstens één verbindingspunt om de 40 cm hoogte. 

De verankeringen dienen ter goedkeuring aan de DW te worden voorgelegd. 

De deurlateien bestaan uit prefabelementen of de balken opgelegd door de Stabiliteitsingenieur die aan de 
metselwerkmodule zijn aangepast. De plaatsingsdiepte mag niet kleiner zijn dan 20 cm. 

Bijzondere kenmerken 

De piepschuimplaat van 2 cm dik moet volgens de regels van het vak worden geplaatst, op zodanige wijze dat er 
geen akoestische brug tussen beide wanden ontstaat. 
De Aannemer treft tevens alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vorming van een akoestische brug ter 
hoogte van de verbinding met de betonnen kolommen te verhinderen. 

5. Omvat 
 De levering, plaatsing en alle bijkomende werkzaamheden, met name: het maken van de eventuele doorboringen 

voor de doorvoer van riolen, elektriciteit, water, gas, telefoon, enz. zoals vermeld op de plannen of zoals ze op de 
bouwplaats zijn aangegeven. 
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 De voegen, verankeringen, wapeningsstroken, wapeningen, het opvoegen, enz. om de stabiliteit van het geheel te 
waarborgen, scheurvorming ter hoogte van de verbindingen met andere materialen te voorkomen en de 
geluidsisolatie van het geheel te garanderen. 

 Het eventueel opvoegen 
 De verstevigingswapeningen 
 De lateien met tot 1.20 m overspanning (de andere lateien zijn in het BB Stabiliteit opgenomen) 

6. Meetwijze 
m2 te realiseren dubbele wanden in verticale projectie 
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(22)132 BINNENMETSELWERK VAN BLOKKEN VAN GEBAKKEN AARDE 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het dichtmaken van de bestaande binnenopeningen en het realiseren van de technische 
kokers  

2. Van toepassing zijnde documenten 
 Algemeen bestek voor privébouwwerken, Aflevering 6 
 TV 65  Scheurvorming in metselwerk 
 TV 95  Aanbevelingen voor de uitvoering van metselwerk  
 art. (99)511 en (99)5 van dit BB  
 Alle voorschriften van artikel (22)1 zijn van toepassing. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De geperforeerde stenen van gebakken aarde zijn gewone snelbouwbakstenen (SB-bakstenen) die voldoen 
aan NBN B 23-003 ”Bakstenen voor niet-decoratief metselwerk”  
 
De bakstenen zijn voorzien van verticale perforaties. Het percentage van deze perforaties vertegenwoordigt 
minstens 20% van het totale volume volgens NBN B 24-001. 
 
Voor metselwerk dat zichtbaar moet blijven, mogen de bakstenen geen ijzer-, ijzerhoudende of 
kalkinsluitsels bevatten die schade aan de oppervlakte zouden kunnen teweegbrengen. 
Het zichtbare vlak van het metselwerk is glad. 

Uitvoering 
Volgens artikel (22)1 “Binnenmuren in metselwerk. Algemeen”, met volgende bijzonderheden: 
 
• Courante uitvoeringswijze, vol en zat in de mortel 
• De metselmortel voldoet aan categorie M3 (basterdmortel) / M2 (cementmortel) volgens NBN B 14-

001 
• PRECISEREN 

• de muurdelen voorzien van wapeningen voor metselwerk / horizontale wapeningen. 
• De muurvlakken die zichtbaar moet blijven 

• De muren en de verticale verbindingsvoegen worden achter de hand / achteraf met voegmortel. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 
 
• Nominale dikte van de muur: 9, 14, 19 cm, volgens de aanwijzingen op de plannen 
• Formaat (L x b x h): modulair formaat voorgesteld door de aannemer 
• Oppervlaktetextuur: gegroefd 
• Gemiddelde weerstand tegen samendrukking: afhankelijk van het voorzien aantal verdiepingen en 

van de belastingen waarmee rekening moet worden gehouden, berekend volgens NBN B 24-301. 
• Schijnbare soortelijke massa van de bakstenen: 1000 < ρ (rho) < 1600 kg/m³ (volgens NBN B 24-

206) 

5. Omvat 
 De levering, plaatsing en alle bijkomende werkzaamheden, met name: het maken van de eventuele doorboringen 

voor de doorvoer van riolen, elektriciteit, water, gas, telefoon, enz. zoals vermeld op de plannen of zoals ze op de 
bouwplaats zijn aangegeven. 
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 De voegen, verankeringen, wapeningsstroken, wapeningen, het opvoegen, enz. om de stabiliteit van het geheel te 
waarborgen, scheurvorming ter hoogte van verbindingen met andere materialen te voorkomen en de geluidsisolatie 
van het geheel te garanderen. 

 Het eventueel opvoegen 
 De verstevigingswapeningen 
 De lateien met tot 1.20 m overspanning (de andere lateien zijn in het BB Stabiliteit opgenomen) 

6. Meetwijze 
VH m2 te realiseren wanden en muur in verticale projectie 

a) muur van 9 cm 
b) muur van 14 cm  
c) muur van 19 cm 
d) dichtmaken van openingen allerhande 
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(22)91 RESTAUREREN OF VERSTEVIGEN VAN VERTICALE BINNENWANDEN VAN METSELWERK DIE 
WORDEN BEHOUDEN 

1. Betreft 
Na het eventueel afbikken voorzien in post (04)531, het restaureren en het verstevigen van de bakstenen binnenmuren 
die worden behouden 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 NBN 476.8.2 
 TV 60  Scheurvorming in metselwerk 
 STS 22   Metselwerk voor laagbouw 
 art. (99)511 en (99)5 van dit BB 

3. Bijzondere eisen: 

Materiaal 
De beste bakstenen afkomstig van de sloop worden zorgvuldig gesorteerd, gereinigd en op een door de DW bepaalde 
plaats opgeslagen. De te recupereren hoeveelheid moet volstaan om sommige openingen in de gevel dicht te maken, 
voor lokale herstellingen, het aanvullen van binnenmetselwerk en andere op de plannen vermelde tussenkomsten. 
 
Als er niet voldoende gerecupereerde bakstenen zijn, moet de Aannemer deze aanvullen met andere bakstenen van 
dezelfde aard die van elders afkomstig zijn. 
De vervangbakstenen zijn goed gebakken en niet verglaasd en vertonen geen enkel gebrek dat hun mechanisch en 
fysisch vermogen zou kunnen aantasten. De bakstenen moeten helder klinken als er met een metalen instrument op 
wordt geklopt. Ze moeten identiek zijn met de bestaande bakstenen. De bakstenen moeten vorstvast zijn en vrij van 
efflorescenties van meer dan 5 cm ².  

Plaatsing 

1. Verwijderen van de bakstenen 

Het verwijderen gebeurt op zeer verzorgde wijze volgens de regels van het vak zodat de bakstenen die worden 
behouden, worden ondersteund. 

2. Zorgvuldig reinigen van het bestaand metselwerk 

Door overvloedige besproeiing met water, vóór de vervangbakstenen worden geplaatst. 

3. Plaatsen van de vervangbakstenen  

De vervangbakstenen worden vol en zat in de legmortel gelegd, zoals hierna bepaald.  Er wordt in voorkomend geval 
van roestvrijstalen pennen of verankeringen gebruikgemaakt. 

De bakstenen worden gemetseld volgens het bestaand verband en er zorgvuldig aan aangepast. 

De mechanisch bereide legmortel is van het type C30. 

Het gebruik van mortel die door een centrale wordt geleverd, is toegelaten mits strikte naleving van de 
gebruiksvoorwaarden, vooral deze met betrekking tot de uitvoeringstijd en de toevoeging van water. 

Groefzand mag geen vreemde voorwerpen zoals kleiklonters, steenkool, bruinkool, hout- en plantaardige deeltjes, 
schelpen, organisch afval en oplosbare zouten bevatten. 

Behoudens afwijking die bij de DW moet worden gerechtvaardigd, wordt er gebruikgemaakt van cement CEM I/32,5 R of 
CEM III/A/42.5R. 
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4. Voegmortel 

Er wordt opgevoegd naarmate de werken vorderen met een voegijzer en voegmortel, zoals bepaald in Art. (99)511. 

Bijzondere kenmerken 

De te vervangen elementen worden ter plaatse voor elk geval apart door de DW bevestigd. Voor dit werk gelden de 
richtlijnen van de DW. 

De Aannemer verrekent in zijn eenheidsprijs de kost voor het opstellen, in onderling overleg met de DW, van de lijst van 
de stenen die moeten worden vervangen. 

De nieuwe bakstenen worden op het bestaand metselwerk uitgelijnd. 

De vervangbaksteen is minstens 9 cm diep. 

Parement dat moet worden bepleisterd of betegeld, wordt niet opgevoegd. 

4. Te leveren 
In bijzijn van de partijen opgestelde lijst van de te restaureren of te vervangen delen 
Monsters 
Prototypes van 1 M2 gebouwd en opgevoegd 

5. Omvat 
 Eventuele voorafgaande proeven om de keuze van de baksteen en de samenstelling van de legmortel te 

bevestigen en de voegmortel te bepalen. 
 Opstellen van de lijst van de te vervangen bakstenen.  
 Het zorgvuldig en voorzichtig verwijderen van de te vervangen bakstenen, inclusief alle uitvoeringsmiddelen. 
 Levering en plaatsing van de goedgekeurde nieuwe bakstenen  
 Opvoegen van de beschadigde delen, inclusief het uitkrabben van beschadigde voegen tot 1 cm diep 
 Dichten van de doorboringen of beschadigde bakstenen met identieke, tijdens de sloop gerecupereerde bakstenen, 

inclusief alle nodige middelen voor de stabiliteit van het geheel overeenkomstig de voorschriften van het BB 
Stabiliteit, legmortel, verankeringen, roestvrijstalen ankers, haken… , de doorboringen en het eventueel bijwerken 
ervan, de uitsnijdingen, het opvoegen, de reiniging evenals alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden. 

6. Meetwijze 
VH, m2 te restaureren metselwerkmuren in verticale projectie 
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(23) DRAAGVLOEREN (VLOERPLATEN)– VOILES. ALGEMEEN  

1. ALGEMEEN 
 
De draagvloer is een vlak, horizontaal of licht hellend bouwelement, waar personen kunnen op lopen. De 
vloeren hebben niet alleen een draagfunctie, ze vormen ook de scheiding tussen ruimten. 
 
Een vloercomplex vloer omvat over het algemeen: 
• de eigenlijke draagvloer, die de belastingen op de draagstructuur van het gebouw overbrengt of die 

ze – bij vloeren rechtstreeks op de grond – over de grond verdeelt 
• een afwerking van het parement van de draagvloer. Deze afwerking kan bestaan uit: 

• een vloerbedekking die op één of meer tussenlagen wordt gelegd, zoals een dekvloer, een 
isolatiemateriaal, scheidingslagen, … 

• een mechanisch “russen” van het nog niet uitgeharde beton, in geval van een in situ gestorte 
betonvloer of een voldoende dikke druklaag, al dan niet met strooilaag 

• een verhoogde vloer of een prefabvloer in sommige speciale lokalen 
• een eventuele extra afwerking als voorzetparament (plafond); het plafond kan rechtstreeks onder de 

draagvloer worden geplaatst of er met een holte van worden gescheiden (verlaagde zoldering). 
 
Dit hoofdstuk betreft de draagvloeren van de gebouwen, gelegen tussen twee verdiepingen of geplaatst op 
sanitaire vide, met uitsluiting van de vloeren rechtstreeks op de grond. 
 
De draagvloeren kunnen ook worden gebruikt als dakvloer, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden 
met de specifieke eisen inzake de belastingen, isolatie en afdichting. 
 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Zijn van toepassing: alle geldende normen en inzonderheid: 
 
TV 223 (2002)  Draagvloeren in niet-industriële gebouwen 
 
 

(23)1 DRAAGVLOEREN VAN GEWAPEND BETON. ALGEMEEN 

 
1. ALGEMEEN 
 
Dit hoofdstuk omvat alle basiselementen van de draagvloeren van gewapend beton. 
 
De aannemer is verantwoordelijk voor de goede coördinatie van de uitvoering van de werken. 
 
De aannemer moet van tevoren controleren of de prefabelementen kunnen worden geproduceerd volgens 
de aanwijzingen op de plannen en de uitvoeringsdocumenten opgemaakt door het studiebureau en/of er 
geen tegenstrijdigheden zijn. Als de aannemer anomalieën vaststelt, raadpleegt hij de architect alvorens met 
zijn werkzaamheden te starten. 
 
De plaatsingsplannen van de prefabelementen moeten te gelegener tijd ter goedkeuring aan de architect of 
de ingenieur worden voorgelegd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de afmetingen van de 
elementen en aan hun doorbuigingsniveau. 
 
Achteraf mogen er geen doorboringen voor de leidingen en/of kokers worden gemaakt door in het ter plaatse 
gestorte beton te boren of door het af te kappen zonder voorafgaande toestemming van de 
verantwoordelijke van het studiebureau. Te dien einde worden vóór de productie en/of het storten van het 
beton de nodige uitsparingen in alle vloerelementen voorzien overeenkomstig de aanwijzingen op de 
plannen of de aanwijzingen die de architect van tevoren heeft gegeven. 
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2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Beton met het BENOR-kwaliteitsmerk wordt vrijgesteld van de voorafgaande technische controles. Bij twijfel 
behoudt de Bouwheer zicht echter het recht voor bij de levering controles te verrichten. Wanneer het 
resultaat negatief is, zijn de kosten van deze controles voor rekening van de aannemer. 
 
Beton dat het BENOR-kwaliteitsmerk niet draagt of dat geen goedkeuringsattest (ATG) heeft gekregen, moet 
beschikken over een technisch dossier waaruit de gelijkvormigheid van het beton met de eisen van NBN B 
15-001 blijkt. Alle kosten voor de controle van de gelijkvormigheid en de controles van de proeven zijn voor 
rekening van de aannemer. Alle uitvoeringsvoorwaarden in de normen, de PTV-typevoorschriften en de 
technische goedkeuring zijn op het betrokken product van toepassing. 
 
3. MATERIALEN 
 

NBN EN 13139; NBN EN 13055-1; NBN EN 13242; NBN EN 12620; 
NBN EN 13450; NBN EN 13383-1; NBN EN 13043; NBN EN 932-1; 
NBN EN 933-1: granulaten / steenslag en grind / bouwzand 
PVT-typevoorschriften - reeks 600 
NBN EN 1097 - Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en 
mechanische eigenschappen van granulaten 

GRANULATEN 

NBN EN 12620 - Bouwzand - zand voor beton voor bouwwerken + add1 
CEMENT vervangen door NBN EN 197-1&2 
TOESLAGSTOFFEN NBN T 61 de volledige reeks 

NBN B 15 de volledige reeks 
typebestek 104 -1999 index 26.01 A 26.04 

BETON 

BENOR-kwaliteitsmerk voor de centrale die het beton levert 
NBN A 24 de volledige reeks 
NBN A 21 (101 + aflevering VII) 

WAPENINGEN - BETONIJZERS 

BENOR_kwaliteitsmerk  
MAATTOLERANTIES TV 127 (WTCB) 
 
4. ONDERZOEKEN 
 
4.1. Stabiliteitsstudie geleverd door de aannemer 
 
De aannemer moet zich houden aan de architectuurplannen en de betonnen bouwwerken die noodzakelijk 
deel uitmaken van het dossier. 
De berekeningsmethode die voor de studie van de betonstructuur moet worden toegepast, voldoet aan NBN 
B 15-002 / Eurocode 2. 
 
De gebruiksbelastingen worden geregeld door NBN B 03-103 - Werkingen op constructies - Rechtstreekse 
werkingen - Gebruikbelastingen van gebouwen, in afwachting van de toepassing van de Belgische norm 
NBN ENV 1991 - Eurocode 1 - Berekeningsbasissen en belastingen op constructies. 
De werktekeningen vermelden alle bekende uitrustingen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de 
technieken. 
 
De kosten van de studie en van het betonnen bouwwerk zijn in de eenheidsprijzen van de betrokken posten 
inbegrepen. 
 
4.2. Stabiliteitsstudie geleverd door de Bouwheer 
 
De studie wordt bij het basisaanbestedingsdossier gevoegd of overgemaakt vóór de aanvang van de 
werkzaamheden. 
 
De aannemer moet nagaan of de bouwwerken kunnen worden verwezenlijkt volgens de door het 
studiebureau opgemaakte uitvoeringsdocumenten en of er geen onverenigbaarheden zijn. 
 
5. EENHEIDSPRIJZEN 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 102/331 
 
 

In de eenheidsprijzen van de werken zijn inbegrepen: alle elementen, werken en leveringen, om de 
beschreven draagvloeren te verwezenlijken, volgens het type, de aard en /of de samenstelling (ofwel 
volgens de uitdrukkelijke verdeling in de samenvattende opmetingsstaat, ofwel in hun geheel), met name: 
• het verifiëren van alle afmetingen en de aanpassing van de te prefabriceren elementen aan de reële 

afmetingen; 
• de voorbereiding en de reiniging van de steunoppervlakken, de voegen en de eventuele randen, …; 
• alle tijdelijke ondersteunings- en stutwerken, …; 
• alle bekistingen, ontkistingsproducten, de eventuele verloren bekistingen indien deze zijn 

voorgeschreven en/of de elementen die in het beton moeten worden verzonken,…; 
• alle in het beton verzonken wapeningen en wachtwapeningen, al het toebehoren om ze te plaatsen 

en te bevestigen, …; 
• de levering van het beton voor de verwezenlijking van de ter plaatste gestorte draagvloer en/of de 

levering en de plaatsing van de prefabelementen, zoals de holle elementen, breedplaten, balken en 
potten, overeenkomstig de beschrijving in de artikels van deze technische bepalingen en de 
aanwijzingen op de plaatsingsplannen; 

• de nodige inrichtingen voor de uitsparingen, doorvoeringen, verwijdingen, de eventuele 
verstevigingen van bepaalde zones (onder de wanden, ter hoogte van de trapopeningen, balkons, 
…), de steunmiddelen, enz.; 

• de extra boven- en dwarswapeningen overeenkomstig de aanwijzingen op het plaatsingsplan en/of 
in de betonstudie; 

• alle assemblagemiddelen evengoed tussen prefabelementen onderling als tussen prefabelementen 
en de randwerken, de eventuele afstandhouders tussen de balken, enz.; 

• de reiniging en in voorkomend geval, de bevochtiging van de gewelven vóór het aanbrengen van het 
vulbeton / de druklaag; 

• het vulbeton en de voorgeschreven druklaag; 
• de wapeningsnetten, de extra wapeningen en de bekistingen, indien daartoe reden bestaat het 

vullen van de voegen en/of de holten tussen de muren en de bovenste elementen van de verloren 
bekisting; 

• het verwijderen van al het toebehoren, alle bekistingselementen, steunen en schoren, …; 
• de randafwerking, de herstelling van eventuele schade en/of de aanvaardbare grindnesten, het 

vullen van de voegen (uitzetvoegen), volgens de richtlijnen van de leverancier, de reiniging van de 
zichtbare vlakken, .… 

 
PM in stabiliteit inbegrepen 
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(24) VERKEERSELEMENTEN TUSSEN NIVEAUS - TRAPPEN 

(24) 111 TRAP VAN TER PLAATSE GESTORT, GLAD GEWAPEND BETON 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Dit artikel heeft betrekking op de verwezenlijking van trappen uitgevoerd in gebruiksklaar gewapend beton 
en omvat: 

• De traparmen 
• de traponderbouwen, 
• de overlopen, 
• de eventuele belendende dunne wanden 
 

Het beton voldoet aan de specificaties van NBN B 15-001.  
Bekisting: ruwe bekisting 
De post omvat alle bijkomende werkzaamheden. 
 
Stabiliteit - belastingen 
Trap in zijn geheel (materialen, draagelementen en assemblages) moet voldoen aan volgende normen: 
NBN B 03-102 Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - blijvende belastingen te wijten 

aan het eigengewicht 
NBN B 03-103 Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - Gebruikbelastingen van 

gebouwen (1976) 
Gelijkmatig verdeelde belastingen: 
• 3000 N/m2 (trappen voor privégebruik). 
 
Puntbelastingen: 
Minimum 2000 N (of meer voor lokalen van klasse V) op een oppervlakte van 0,05 x 0,05 m, ongeacht de 
gelijkmatig verdeelde belastingen. 
 
Uitvoering 
De trappen en de overlopen worden ter plaatse en in één keer gestort. 
De ontkisting wordt volgens de richtlijnen van de ingenieur uitgevoerd. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Met betrekking tot de kenmerken van het beton – zie voorschriften in het gedeelte Stabiliteit / hoofdstuk (28) 
“Geraamten”. 
Het is de bedoeling dat de trap van ter plaatse gestort beton is bedoeld wordt betegeld. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Berekeningsnota's 
Goedkeuringsattest van het beton. 
 
5.  BETREFT 
 
Trap van de appartementen in gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht PM in de post stabiliteit inbegrepen 
Meetwijze Beton uit de centrale m³ 
 Wapeningsstaven  kg per type 
 Bekistingen  PM, in de andere de eenheidprijs van het beton inbegrepen 
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(24)211 BUITENGELEGEN TRAP VAN WARMVERZINKT STAAL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, aanvullende voorschriften voor trapbomen van warmverzinkt staal en diepgetrokken 
staalplaat en -overlopen van warmverzinkt staal. De borstwering en het trappenhuis zijn in een andere post inbegrepen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 artikel (99)41van dit BB 
 Voorschrift van het BB Stabiliteit  
 Artikel van toepassing op gewalst staal Bijzonder Bestek 104 - STS 36. 
 NBN 755: Metallisatie op zink 
 NBN I 07-001 tot 008: Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van ferrometalen. 
 NBN B 03-103: Werkingen op contructies – Rechtstreekse werkingen – Gebruiksbelastingen van gebouwen (legt de 

in acht te nemen gebruiksbelasting op balkons en borstweringen vast) 
 TV 198 betreffende trappen 

3. Bijzondere eisen 
Onderstaande voorschriften vullen de voorschriften van het BB Stabiliteit aan. Ze hebben slechts betrekking op de 
voorschriften betreffende de esthetiek van het geheel en het aanvullend speciaal toebehoren. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Draagstructuur 

De trap is van natuurkleurig warmverzinkt staal (niet geschilderd) overeenkomstig de voorschriften van art. (99)41 van 
dit BB. 

Alle stukken worden vóór de galvanisatie voorbereid, gefaçonneerd en samengevoegd. 
Staal: minimumkwaliteit AE 235 C. 

Treden en overlopen  

De diepgetrokken staalplaat  zijn van het slipwerende type van gegalvaniseerd staal. Ze worden vervaardigd vanaf een 
geperforeerde staalplaat van 2 mm dik, met geplooide randen en op zichzelf opgerolde uiteinden. De platen zijn 
geperforeerd met naar boven uitgestampte gaten met 9 mm diameter (midden tot midden van 25 mm) met daartussen 
naar onder uitgestampte gaten met 6 mm diameter. 
De profielen van 50 tot 200 mm breed worden onderling aan elkaar gelast. De breedte van de profielen wordt gekozen in 
functie van de belasting waartegen ze bestand moeten zijn, nl. een gebruiksbelasting van 2 kN/m². 
De randen van de profielen zijn 32 mm hoog. De randen worden, in voorkomend geval, verstevigd door er 
verstevigingsplaten van 2 mm dik tegen te lassen. 
Ze worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 

Uitvoering 

De uitvoering gebeurt overeenkomstig het principeplan van de Ingénieur Stabiliteit.  

Het volledig systeem moet ter goedkeuring aan de Architect worden voorgelegd. Alle werktekeningen en de 
dimensioneringen worden door de Aannemer opgemaakt en ter goedkeuring aan de DW voorgelegd. 
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De trap wordt zo geplaatst dat hij een goede gebruiksveiligheid waarborgt en conform de geldende voorschriften en 
geldende normen is. 
De funderingen zijn overeenkomstig de voorschriften van de Stabiliteitsingenieur. 

De trap wordt vóór galvanisatie door lassen in de werkplaats ineengezet of met bouten op de bouwplaats 
geassembleerd, zodat deze niet rechtstreeks zichtbaar zijn. Voor de bevestigingen wordt toebehoren van roestvrij staal 
AISI 316 gebruikt. Alleen de boutverbindingen moeten door de DW worden goedgekeurd; lassen op de bouwplaats 
wordt niet geduld. 

De elementen komen afgewerkt op de bouwplaats aan. Alleen retouches zijn ter plaatse toegelaten en worden mits 
akkoord van de DW uitgevoerd. 

4. Te leveren 
 Detailtekening en werktekening 
 diepgetrokken diepgetrokken staalplaat 

5. Omvat 
 de voorafgaande maatopname, 
 de nodige studie- en detailplannen die vóór uitvoering ter goedkeuring aan de DW moeten worden voorgelegd 
 de betonfunderingen 
 de fabricage, de levering, de plaatsing en de montage van de trap, inclusief alle verankeringsstukken, het 

toebehoren, de bijbehorende structuren en de verbindingsstukken; 
 de voorbehandelingen en de afwerkingen 

6. Meetwijze  
a) Volledige duitentrap (structuur + diepgetrokken staalplaat):   pm in BB Stabiliteit inbegrepen 
b) Volledige toegangstrap (structuur + diepgetrokken staalplaat) tot galerijen van de 3e verdieping: pm in BB 

Stabiliteit inbegrepen 
c) Diepgetrokken staalplaat (vloer van de galerijen) 
d) Traptrede van diepgetrokken staalplaat 
e) Balkon geb. B  app. 08 diepgetrokken staalplaten 
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 (24)215 BUITENPASSERELLE VAN WARMVERZINKT STAAL 

1. Bertreft 
Overeenkomstig de plannen, voorschriften voor trapbomen van warmverzinkt staal en vloer van diepgetrokken plaat van 
warmverzinkt staal van de passerelles die toegang geven tot de benedenverdieping van de tuinen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
f) artikel (99)41van dit BB 
g) Voorschrift van het BB Stabiliteit 
h) Artikel van toepassing op gewalst staal Bijzonder Bestek 104 - STS 36. 
i) NBN 755: Metalliseren met zink 
j) NBN I 07-001 tot 008: Bescherming tegen corrosie door thermische verzinken van ferrometalen. 
k) NBN B 03-103: Werkingen op constructies – Rechtstreekse werkingen – Gebruiksbelastingen van gebouwen 

(legt de in acht te nemen gebruiksbelasting op balkons en borstweringen vast) 
l) TV 198 betreffende trappen 

3. Bijzondere eisen 
Onderstaande voorschriften vullen de voorschriften van het BB Stabiliteit aan. Ze hebben slechts betrekking op de 
voorschriften betreffende de esthetiek van het geheel en het aanvullend speciaal toebehoren. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Draagstructuur 

De passerelle is van warmverzinkt staal, natuurkleurig (niet geschilderd) overeenkomstig de voorschriften van art. (99)41 
van dit BB. 
Vóór het galvaniseren worden alle stukken voorbereid, gefaçonneerd en samengevoegd. 
Staal: kwaliteit minstens AE 235 C. 

Vloeren: 

De diepgetrokken platen zijn slipwerende platen van gegalvaniseerd staal. Ze worden vervaardigd op basis van een 
geperforeerde staalplaat van 2 mm dik, met omgeplooide randen en opgerolde uiteinden. De platen worden 
geperforeerd met in opwaartse richting geponste gaten met 9 mm diameter (asafstand van 25 mm) met daartussen in 
neerwaartse richting geponste gaten met 6 mm diameter. 
De profielen van 50 tot 200 mm breed worden aan elkaar gelast. De breedte van de profielen wordt gekozen in functie 
van de belasting waartegen ze bestand moeten zijn, nl. een gebruiksbelasting van 2 kN/m². 
De randen van de profielen zijn 32 mm hoog. De randen moeten in voorkomend geval worden verstevigd door er 
verstevingingsplaatjes van 2 mm dik tegen te lassen. 
Ze worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 

Uitvoering 

De uitvoering is conform het principeplan van de Architect. 

Het volledige systeem dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. Alle werktekeningen en de 
dimensioneringen worden door de aannemer opgemaakt en ter goedkeuring van de D.W. voorgelegd 

De passerelle wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat een goede gebruiksveiligheid is gewaarborgd. Ze is conform de 
geldende reglementeringen en normen. 
De funderingen zijn overeenkomstig de voorschriften van de Stabiliteitsingenieur. 
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De passerelle wordt ofwel in de werkplaats vóór het galvaniseren in elkaar gelast ofwel op de bouwplaats met bouten in 
elkaar gezet, op zodanige wijze dat de bevestigingen ervan niet rechtstreeks zichtbaar zijn. Voor de bevestigingen wordt 
toebehoren van roestvrij staal AISI 316 gebruikt. Alleen de assemblages met bouten moeten door de D.W. worden 
goedgekeurd. Lassen op de bouwplaats is niet toegelaten. 

De elementen komen afgewerkt op de bouwplaats toe. Ter plaatse worden alleen retouches geduld. Ze worden in 
overeenstemming met de D.W. uitgevoerd. 

4. Te leveren 
m) Detail- en werktekening 
n) Monster van het rooster 

5. Omvat 
o) het voorafgaandelijk opnemen van de maten, 
p) de nodige studieplannen en detailtekeningen, die vóór uitvoering ter goedkeuring aan de D.W. moeten worden 

gelegd 
q) de betonfunderingen 
r) de fabricage, de levering, de plaatsing en de montage van de trap, inclusief alle verankeringsstukken, het 

toebehoren, de bijbehorende structuren en de verbindingsstukken; 
s) de voorbehandelingen en de afwerkingen 

6. Meetwijze 
Opdracht    FH 
Eenheid    FF per passerelle (alles inbegrepen) 
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(27) DAKELEMENTEN 

 

(27)21 HOUTEN DAKSTRUCTUUR. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK’ 
 
Het betreft de verwezenlijking van de in timmerhout uit te voeren kap- en bakgootconstructies. 
De kapconstructie omvat de spanten / gordingen / ribben / vorsten, met inbegrip van de nodige 
raveelconstructies en andere verankeringen aan de onderliggende constructies. 
Het volgende is in de prijs inbegrepen 
• het schaven en/of schuren van het hout; 
• de voor- en nabehandelingen van het hout; 
• de levering, het op maat verzagen en de verwerking van het hout; 
• alle verankeringsijzers, beugels, platijzers, haken, bouten, knopen, spijkers, schroeven, stiften, 

eventueel de scharnieren, spillen, …; 
• de metalen schoenen en verbindingsplaten; 
• in voorkomend geval, de windverbanden en Sint-Andrieskruisen. 
 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
NBN ENV 1995-1-1 (1995) Eurocode 5. Berekening van houtconstructies. Deel 1-1 Algemene regels en 

regels voor gebouwen 
NBN ENV 1995-1-2 (2002) Eurocode 5: Berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - 

Berekening van constructies bij brand samen met Nationale bijlage 
 
TV 223 (2002) Draagvloeren in niet-industriële gebouwen 
STS 31 Timmerwerk 
STS 04 2e deel Materialen 04 – HOUT- en plaatmaterialen op basis van hout 

06.8 – Houtverbindingsmiddelen voor timmerwerk 
STS 00.13 Hout en houten structuren - Deel 1: Proeven 
NBN 189  Hout - Afwijkingen, gebreken en fouten 
NBN 199 Hout - Namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten 
NBN 202 Hout - terminologie  
NBN 219-01 Gezaagd hout - Het meten 
NBN 219-02 Gezaagd hout - Belgisch naaldhout - Nominale afmetingen 
NBN 219-03 Gezaagd hout - Ingevoerd Noords naaldhout - Nominale afmetingen 
NBN 219-04 Gezaagd hout - Naaldhout - Afwijkingen en krimp 
NBN 225 Hout - Beproevingsmethodes voor de kwaliteitsbepaling 
NBN 272 Hout - Sortering naar uitzicht van ongesorteerd Noords naaldhout 
NBN 544 Hout - Sortering naar het uitzicht van Belgisch naaldhout 
NBN EN 12169 Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber 
NBN EN 1309-1 Rondhout en gezaagd hout - Meten van afmetingen - Deel 1: Gezaagd hout 
NBN EN 1310 Rondhout en gezaagd hout - Meten van onvolkomenheden 
NBN EN 1311 Rondhout en gezaagd hout - Meten van de biologische aantasting 
NBN EN 1312 Rondhout en gezaagd hout - Bepaling van het volume van een partij gezaagd 

hout 
NBN EN 1313 Rondhout en gezaagd hout - Toegelaten afwijkingen en voorkeurmaten - Deel 1: 

Gezaagd naaldhout – deel 1&2  
NBN EN 1315 Indeling naar afmetingen - Deel 1&2 : Rond hardhout & Naaldhout 
NBN EN 1316 Rond loofhout - Indeling naar hoedanigheid - deel 1-3  
NBN EN 1611-1 Gezaagd hout - Indeling naar het uitzicht van naaldhout - Deel 1: Europese 

sparren, vuren, dennen en Douglas 
NBN EN 1912 Timmerhout - Sterkteklassen - Toewijzing van visuele sorteringsklassen en 

houtsoorten 
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NBN EN 336 Hout voor dragende toepassingen - Naaldhout en populier - Afmetingen, 
toelaatbare maatafwijkingen 

NBN EN 338 Hout voor dragende toepassingen - Sterkteklassen 
NBN EN 385 Gevingerlast bouwhout - Prestatie-eisen en minimale eisen voor vervaardiging 
NBN EN 386 Lagengelijmd hout - Gedragingseisen en laagste vervaardigingseisen 
NBN EN 387 Gelijmd gelamineerd hout - Vingerlasverbindingen - Gedragingseisen en laagste 

vervaardigingseisen 
NBN EN 390 Gelijmd gelamelleerd hout - Afmetingen - Toelaatbare afwijkingen 
NBN EN 391 Gelijmd gelamelleerd hout - Beproeving van de delaminatie van de lijmvoeg 
NBN EN 392 Gelijmd gelamelleerd hout - Beproeving van de afschuiving van lijmvoegen 
NBN EN 518 Hout voor dragende toepassingen - Classificatie - Eisen voor sterkte-indeling 

naar uitzicht 
NBN EN 519 Hout voor dragende toepassingen - Classificatie - Specificaties voor machinale 

sterkte-indeling en voor sterkte-indelende machines 
NBN EN 595 Houten draagsystemen - Beproevingsmethoden - Beproeving van de spanten 

voor het bepalen van de sterkte en de stijfheid 
NBN EN 596 Houten draagsystemen - Beproevingsmethoden - Beproeving met een zacht 

lichaam op houten wanden 
NBN EN 844 Rondhout en gezaagd hout - Terminologie - Deel 1-12 
NBN EN 912 Houtverbinders - Voorschriften voor bijzondere houtdeuvels 
NBN EN 942 Hout voor schrijnwerkerij - Algemene indeling van de houtkwaliteit 
 
 
3. HOUT 
 
Het gebruikte hout beantwoordt aan de voorschriften van STS 04 wat de sterkteklassen en de houtgebreken 
betreft. 
Het gebruikte hout draagt een BUtgb-goedkeuring. In dit geval is de markering van structuurhout aan een 
doorlopende BUtgb-controle onderworpen.  
Het op het hout aangebrachte gecertificeerde ATG-merk preciseert eveneens de visuele sortering. 
 
Het verwerkte hout moet gezond en van goede kwaliteit zijn. Het dient in elk opzicht geschikt te zijn voor het 
doel waarvoor het bestemd is. Bij twijfel over de kwaliteit en de soort behoudt de architect zich het recht voor 
om het hout, op kosten van de aannemer, in een door hem gekozen laboratorium te laten onderzoeken, 
overeenkomstig NBN 225, om er de kenmerken van te laten bepalen. 
 
Het op de bouwplaats geleverd hout moet voldoende droog zijn overeenkomstig STS 04.1. De 
houtvochtigheid bij plaatsing bedraagt maximum 18%. Het hout moet zo worden opgeslagen dat het 
afdoende beschermd is tegen slechte weersomstandigheden, vuil en vocht. Contact met de grond en/of 
beplantingen moet worden vermeden. 
 
Behoudens specifieke bepalingen in de artikelen van deze technische bepalingen kiest de aannemer het 
hout voor de niet-zichtbare delen van de structuur uit de soorten vermeld in STS 31, te weten: 
• (ofwel) Oregon nr. 416 volgens NBN 199 van de kwaliteit "uitgekozen timmerhout" (Select & 

Merchantable) volgens de R-list uitgegeven door het Pacific Lumber Inspection Bureau, Seattle. De 
secties van de balken stemmen overeen met de handelsmaten van het Amerikaans naaldhout. Het 
geleverde hout moet voldoen aan de nuttige afmetingen van Amerikaans naaldhout. 

• (ofwel.) Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199; het hout is van 2e/3e kwaliteit (2e/3e 
Com NBN 272) / 3e kwaliteit (3e Com. NBN 272) / ..., volgens NBN 272. Het hout heeft de nominale 
secties overeenkomstig NBN reeks 219. 

• (ofwel) inheemse naaldhout, te kiezen door de aannemer uit volgende soorten: nr. 101, nr. 104, 
nr. 105, nr. 106, nr. 107, nr. 108 van NBN 199; het hout is van kwaliteit A / B volgens NBN 544. Het 
hout heeft de nominale secties overeenkomstig NBN reeks 219 

 
Gebreken die afkeuring tot gevolg hebben 
NBN 189 en aflevering 9 van het WTCB zijn van toepassing. 
Hout met scheuren, waarvan de diepte op een willekeurige plaats groter is dan 1/20 van de 
overeenstemmende afmeting van het gezaagde hout, wordt afgekeurd. Blauwe en zwarte wormsteken 
worden enkel geduld in hout voor tijdelijk gebruik en/of in hout dat door langdurige onderdompeling, onder 
vacuüm of onder druk is verhard. 
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Kwasten 
• Gebrekkige, dode, zwarte of losse kwasten hebben de afkeuring van het hout tot gevolg, tenzij ze 

worden verwijderd en vervangen door een stop die goed past en die wordt gelijmd. In dit geval: 
• Worden ze als gezonde kwasten beschouwd en mogen de afmetingen ervan de aangegeven 

maximumwaarden niet overschrijden; 
• Dichtgestopte kwasten worden slechts geduld in samengedrukte delen of in het 

samengedrukte deel van gebogen stukken; 
• de jaarkringen van het hout waar de stop wordt uitgesneden, mogen niet meer dan 2 mm 

bedragen. 
• Gezonde en vaste kwasten worden uitsluitend geduld op volgende voorwaarden: 

• Afzonderlijke kwasten: de maximale diameter van een kwast mag niet breder zijn dan het vlak 
of de rand waarin de kwast voorkomt, met een maximum van 6 cm voor kwasten in de 
vlakken;  

• Gegroepeerde kwasten: de som van de diameters van de kwasten gegroepeerd op één vlak of 
op één rand moet zo zijn, dat ze over een lengte van 20 cm, de nominale breedteafmeting niet 
overschrijden. 

Hart en spint 
Kernhout wordt geweigerd. Spinthout wordt niet geduld, behalve binnen de grenzen van de 
wankanten. Spinthout wordt nooit geduld in lorkenhout. 

Wankanten 
• Stukken zonder verbindingen: de totaallengte van de gedulde wankanten toegelaten is gelijk aan 1/5 

van de totaallengte van het stuk. De breedte van elke wankant, gemeten in de grootste hellingslijn, 
mag niet meer bedragen dan 1/3 van de afmetingen van de dikte. 

• Verbonden stukken: wankanten worden niet geduld in verbonden stukken. De verbindingszone is de 
zone binnen een cirkelomtrek, waarvan de verbinding het midden is, en waarvan de straal r gelijk is 
aan tweemaal de grootste haakse afmeting van de verbonden stukken. Buiten de verbindingszone 
zijn de toleranties voor wankanten deze vermeld in vorige paragraaf. 

Houtafmetingen - maattoleranties 
De nominale afmetingen en de toleranties zijn conform NBN reeks 219-01/02/03/04. 
Voor timmerhoutsoorten worden volgende nominale afmetingen aangenomen: 
- Ingevoerd noords naaldhout: genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-03. 
- Inlands naaldhout: genormaliseerde afmetingen volgens NBN 219-02. 
- Oregon of ander Amerikaans naaldhout: afmetingen volgens de handelsmaten van het Amerikaans 

naaldhout. 
 
Brandweerstand 
De brandweerstand van een traditionele houtvloer zonder enige vorm van bescherming moet worden 
bepaald door een berekening volgens NBN ENV 1995-1-2 (2002) Eurocode 5: Berekening van 
houtconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Berekening van constructies bij brand samen met Nationale 
bijlage” 
 
4. HOUTBESCHERMING 
 
Referentiedocumenten: 
STS 04 Hout- en plaatmaterialen – 2e deel: materialen § 04.3 – Houtbescherming 
NBN 471 Hout - Leidraad voor de houtbescherming (1957). 
NBN B 16-501 TOT 509 Houtverduurzamingsmiddelen 
NBN B 16-510 Houtbescherming - Procedés - Algemeenheden 
NBN B 16-511 Houtbescherming - Aanvullende voorschriften voor A-procedés 

(timmerhout) 
NBN B 16-512 Houtbescherming - Aanvullende voorschriften voor C-procedés 

(buitenschrijnwerk) 
NBN EN 212 Houtverduurzamingsmiddelen - Algemene richtlijnen voor monsterneming 

en voorbereiding voor het onderzoek van houtverduurzamingsmiddelen en 
behandeld hout 

NBN EN 1001-1 Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten - Terminologie - 
Deel 1: Lijst van equivalente termen 

NBN EN 330 Houtverduurzamingsmiddelen - Veldproefwijze ter bepaling van de 
beschermende doelmatigheid van een houtverduurzamingsmiddel voor 
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gebruik onder een deklaag en blootgesteld zonder grondaanraking  
L-verbindingswerkwijze 

NBN EN 335 Duurzaamheid van hout en ervan afgeleide materialen - Begripsbepalingen 
van de risicoklassen voor biologische aantasting - deel 1&2 

NBN EN 351 Duurzaamheid van hout en producten op houtbasis - Met 
verduurzamingsmiddelen behandeld massief hout - deel 1&2 

NBN EN 350 Duurzaamheid van hout en producten op basis van hout - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout - Deel 1&2 

NBN EN 460 Duurzaamheid van hout en producten op basis van hout - Natuurlijke 
duurzaamheid van massief hout  

NBN EN 599 Duurzaamheid van hout en houtwaren - Deugdelijkheid van 
houtverduurzamingsmiddelen zoals bepaald door biologische beproevingen 

 
Alle timmerhoutsoorten, met uitzondering van hout dat bedoeldis voor werken die, om verschillende 
redenen, zichtbaar moeten blijven en waarvan het de bedoeling is dat ze later geschilderd of gevernist, 
moeten een insecticide en fungicide behandeling krijgen overeenkomstig NBN B 16-510, met behulp van 
een product dat het hout de in voormelde norm vastgelegde eigenschappen verleent. 
Al het hout dat in aanraking komt met het metselwerk moet worden behandeld met minstens 2 lagen product 
van het type C (of een ander waterafstotend niet-kleurloos product). De stalen verbindingsstukken worden 
behandeld met behulp van minstens 2 lagen product. 
De stukken hout krijgen de behandeling in een erkend industrieel station. 
Bij iedere houtlevering zit een op verantwoordelijkheid van het station opgemaakt behandelingsattest met 
het erkenningsnummer van het behandelingsstation. 
 
Ingeval het behandelde hout in de fabriek moet worden bewerkt of op de bouwplaats moet worden verzaagd, 
worden de ingesneden oppervlakken behandeld door bestrijking of onderdompeling, uitgezonderd bij 
vrijstelling die in de goedkeuring is bepaald. Deze behandeling geschiedt met het product dat in de 
erkenning is vermeld. 
 
Over het algemeen wordt timmerhout behandeld als volgt: 
Behandelingstype voor timmerwerk: Categorie A1 volgens STS 04.31. 

• S – in water oplosbaar (oplossingen van minerale zouten); 
• O - oliehoudend (oplossingen met organische samenstelling); 

Oppervlaktebescherming 
• 05: door bestrijking; 
• 04: door verstuiving. 

Omtrekbescherming (1 tot 2 mm diepte): 
• 01 - door verstuiving; 
• 02 - door onderdompeling; 
• S1 – door impregnatie. 

Dieptebescherming (in de massa): 
• S3 - door diffusie; 
• 03 - onder dubbel vacuüm; 
• S2 - onder vacuüm en onder druk. 

 
5. UITVOERING 
 
Referentiedocumenten 
NBN ONG 1995-1-1 Eurocode 5. Berekening van houtconstructies. Deel 1-1 Algemene regels en 

regels voor gebouwen 
NBN EN 1195 Timmerwerk - Proefwijzen - Gedraging van dragende houten vloeren 
STS 31 (1990) Timmerwerk 
STS 32 (1973) Timmerwerk /dakschrijnwerk (1967) + addendum 1 
STS 31.2 Kapconstructies 
STS 31.3 (1990) Timmerwerk Deel 3: Uitvoering 
STS 23 (1978) Houtbouw 
STS 00.13 (1990) Hout en houten structuren – deel 1: proeven 
STS 06.8 (1990) Houtverbindingsmiddelen voor timmerwerk 
TV 223 (2002) Draagvloeren voor niet-industriële gebouwen Hoofdstuk 12 “Houten vloeren” 
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Berekening van de structuur 
Alle houtafmetingen op de plannen zijn minimumafmetingen en moeten ter plaatse aan de kwaliteit (sterkte) 
van het hout worden aangepast volgens NBN EN 1195 - Timmerwerk - Proefwijzen - Gedraging van 
dragende houten vloeren. 
De berekeningen worden gemaakt op basis van de uiterste grenstoestanden, overeenkomstig de Europese 
norm Eurocode 5. 
De maximale doorbuigingstolerantie van houtconstructies voor vloeren bedraagt 1/300 van de afstand 
tussen de steunpunten. 
 
De aannemer legt vóór de uitvoering de werktekeningen en, op verzoek, de berekeningsnota ter 
goedkeuring aan de Bouwheer voor. 
 
Alle wijzigingen van de plannen moeten eveneens ter goedkeuring aan de Bouwheer worden voorgelegd. 
 
Houtverbindingen 
De verbindingen zijn conform de bepalingen in de bijlage bij STS 31. 
De getimmerde stukken dienen met de grootste zorg samengevoegd en bevestigd te worden met behulp 
van: 

- kraagschroeven, met een hamer / met een pneumatische hamer; 
- houtschroeven; 
- bouten en knoopplaten; 
- knoopplaten van scheepsmultiplex,  
- enz. 

 
Het timmerwerk wordt op zodanige wijze in de ruwbouw verankerd dat er zich geen verplaatsing onder 
invloed van de statische krachten kan voordoen. 
 
De werken moeten steeds zodanig worden georganiseerd dat de vochtigheidsschommelingen van het hout 
in geen geval tot storingen kunnen leiden. 
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(27)218 HOUTEN BAKGOOT 

1. ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (27)21 zijn van toepassing. 
 
2. MATERIAAL 
 
Dit werk betreft de houten draagconstructies voor overstekende bakgoten, gelegen aan de voet van het 
dakschild. 
De uitbekledingen voor bakgootconstructies, uitgevoerd in andere materialen dan hout worden afzonderlijk 
beschreven in hoofdstuk (27)51. 
De bakgoten worden uitgevoerd: 
• voor de onzichtbare delen in timmerhout: 

•  Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 - 3° kwaliteit (3 Com NBN 272), 
rangschikking volgens 272. Drenking: behandelingscertificaat categorie A 

• voor de zichtbare delen, beplanking, randplank, …in: 
•  schrijnwerkhout: 

• Dark Red Meranti met een soortelijke massa van minstens 550 kg/m3 voor een 
vochtgehalte van 15 %  

 
 
3. UITVOERING 
 
De uitkraging bedraagt 0,30 m. 
De hartafstand tussen de gootklossen bedraagt 0,45m; Ze dragen over de volledige muurdikte en worden 
aan de dakkepers, de gordingen of de muurplaten vastgenageld. 
Ze worden minstens om de 3 klossen (ongeveer 1,20 m) met gegalvaniseerde bandijzers van 40x2 mm in 
het metselwerk verankerd. 
De buitenrand van de dakgoot bestaat uit een doorlopende keper met dezelfde sectie als de gootklossen en 
wordt tegen de klossen genageld en/of met pen en gat verbonden. 
 
De bodembeplanking, de boordplank en de zichtbare delen worden geprofileerd volgens de aanwijzingen 
van de architect; ze worden zuiver geschaafd en geschuurd. Als deze houten elementen worden bevestigd 
met stalen vloernagels; de nagelkoppen worden ingedreven en de gaten dichtgestopt met houtpasta met 
een passende kleur. 
 
De aannemer treft tevens alle nodige voorzorgen om het knikken van de dakgoot te voorkomen. 
De randplank wordt om de 1,20 m verstevigd met een geplooid gegalvaniseerd platijzer van minstens 25 x 4 
mm. Dit ijzer wordt verzonken geplaatst en vastgeschroefd aan de boordplank en de doorlopende keper. De 
naden van de boordplank worden verstevigd door het inslaan van een strip gegalvaniseerd bandstaal van 
30x1,5 mm of door het inslaan en inlijmen van een houten lamel. 
 
Alle planken die als plafondelement worden gebruikt zijn even breed en verspringen tegen de klossen. De 
randplank wordt ongeveer 2 cm onder het plafond geplaatst. 
 
De gootbodem vertoont een helling van ongeveer 2 mm/m. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 
 

• De gootbodem en de plank aan de binnenzijde van de goot worden uitgevoerd in planken van 26 
mm dik of scheepsmultiplex voor buiten overeenkomstig STS 04.51, dikte 18 mm. 

PNG 
• Doorsnede van de gootklossen: 63 x 725 mm volgens NBN reeks 219. 
• De gootbodem en de plank aan de binnenzijde van de goot worden uitgevoerd in planken van 19 tot 

25 mm dik of scheepsmultiplex voor buiten overeenkomstig STS 04.51, dikte 18 mm. 
•  

Dark Red Meranti/Light Red Meranti/Nemesu 
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• De beplanking is voorzien van messing en groef en bestaat uit planken van 105 tot 130 mm breed 
en 19 / 25 mm dik. 

• De randplank wordt uitgevoerd in hout van 32 mm dik en wordt al dan niet met een kraallat 
afgewerkt. 

 
4. TE LEVEREN 
 
Werktekeningen. 
Berekeningsnota's 
BUtgb-goedkeuring van het hout. 
Behandelingsattest van het hout. 
 
5. BETREFT 
 
Dakgoot aan voorgevel 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht VA bij noodzaak, indien bestaande daklijst in slechte staat 
Meeteenheid  Str. m 
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(27)220 HEMEL VAN VEZELCEMENTPLATEN 

 
1. ALGEMEENHEDEN 
 
De voorschriften van artikel (27)21 zijn van toepassing. 
 
2. MATERIAAL 
 
Dit werk heeft betrekking op de houten draagconstructies voor de uitkragende hemels, onder- en bovenaan 
het dakschild van gebouw B. 
De hemels worden uitgevoerd: 
• voor de onzichtbare delen van timmerhout: 

• Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199 – 3e kwaliteit (3 Com NBN 272) indeling 
volgens NBN 272. 

• Impregnatie: behandelingsattest van categorie A  
• voor de zichtbare delen van vezelcementplaat: 
  Kleur donkergrijs 
  Gelijmde bevestiging zonder zichtbare schroefkoppen 
 
3. UITVOERING 
 
Volgens detail architect 
Gelijmde plaatsing, geen enkele zichtbare schroef. 
Er wordt een soepele pakking (in deze post inbegrepen) aangebracht tussen de gevel of het raam en het 
horizontale gedeelte van de hemel. 
De verbindingen tussen platen worden gemaakt met een zwarte afdichtingsstrip, zodat men de structuur niet 
ziet. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 

• De zichtbare sneden hebben dezelfde kleur als de vlakken 
 
4. TE LEVEREN 
 
Werktekeningen. 
BUtgb-goedkeuring van het hout. 
Behandelingsattest van het hout. 
 
5. BETREFT 
 
Uitkragende hemels en randplanken van de schuine daken van gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  M² 
 
a) horizontale delen 
b) verticale delen 
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(27)23 BEBORDING 

 

(27)231 BEBORDING VAN PLANKEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een bebording van houtplanken op de dakvlakken en de verticale wanden, die 
fungeert als steun voor het aanbrengen van de zinken afwerkingsbedekkingen. 
De hellingsspieën evenals al het bevestigingstoebehoren zijn in de eenheidprijs inbegrepen. 
 
Het hout voldoet aan de voorschriften van NBN 199. 
De houtsoort is naaldhout nr. 104 of 409, 3° kwaliteit volgens NBN 272, dat is behandeld volgens procedé A 
overeenkomstig STS 04.31. 
 
2. UITVOERING 
 
De uitvoering geschiedt overeenkomstig STS 32.11.13. en de aanbevelingen van TV 184. 
 
De planken worden met verspringende en open naden geplaatst, zodat de ventilatie aan de onderzijde van 
het zink is gewaarborgd.  
De uiteinden of de randen moeten steeds worden ondersteund. 
De planken worden bevestigd met behulp van minstens twee spijkers (51/12) op elke steun. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
o Dikte: 19 mm 
o Breedte aangepast aan de kromtestraal bij gebogen wanden en/of daken) 
o Afwerking: geschaafd 
 
Het werk omvat de bebording: 
• van de dakvlakken; 
• van de voeten van de dakvlakken 
• van de zinken muurbedekkingsplaten; 
• van de dakgoten met inbegrip van vastzetting van helling van de schuine bodem. 
evenals al het nodige toebehoren voor de goede uitvoering. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Fiche van het hout en de behandeling ervan. 
 
5. BETREFT 
 
Bebording schuine daken bedekt met zink voor Gebouw B. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid m² 
 

a) klein dak van gebouw B 
b) groot dak van gebouw B 
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(27)24 ONDERDAK. ALGEMEEN 

 
1. MATERIALEN 
 
De onderdakmaterialen (platen / membraan / …) zijn ondoordringbaar, duurzaam, bestand tegen verrotting, 
bestand tegen insecten en knaagdieren, vorstvast, onbrandbaar, dampdoorlatend, … 
 
Bij pannendaken zijn de tengels in de post van het onderdak inbegrepen. 
De tengels worden uitgevoerd in timmerhout, 3° kwaliteit volgens NBN 272 en voldoen aan STS 04. 
Ze krijgen een fungicide en insecticide behandeling, Procedé A1 volgens STS 34.03.61.1. of STS 04. 
De aannemer bezorgt de architect het attest van behandeling in een erkende centrale. 
 
2. UITVOERING 
 
Het onderdak wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van geldende normen, met name: 
TV 175 (1989) Daken met pannen in gebakken aarde. Opbouw - Uitvoering 
TV 186 (1992) Daken met tegelpannen. Opbouw en uitvoering 
TV 195 (2001) Daken met natuurleien. Opbouw en uitvoering 
TV 202 (1996) Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering 
TV 219 (2001) Dakbedekkingen met leien. Dakdetails, opbouw en uitvoering 
TV 225 (2002) Daken met golfplaten van vezelcement. Materiaal – Opbouw – Uitvoering 
  
De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant moeten nauwgezet in acht worden genomen. 
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(27)243 ONDERDAKMEMBRAAN VOOR ZINKEN DAKBEDEKKING 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een onderdak dat perfect geschikt is voor de plaatsing van een zinken 
dakbedekking. 
Het onderdak bestaat uit een grijskleurige folie van polyethyleen met hoge densiteit, verpakt in rollen van 2 
m breed op 20 m lang. 
Een van de randen van de folie is niet voorzien van noppen over een breedte van 140 mm, zodat de banen 
op elkaar kunnen worden geplaatst. 
 
2. UITVOERING 
 
De aannemer is volledig verantwoordelijk aangezien de draagstructuur met de plannen en voorschriften 
moet overeenstemmen en de onberispelijke uitvoering van de werken moet mogelijk maken. 
De plaatsing van de platen begint onderaan, op de plaats waar het onderdak het regenwater in de hanggoot 
stort. Ter hoogte van de doorboringen in het dak (vb. schoorsteen, dakvensters) wordt de waterafvoer 
omgeleid met behulp van passende gootelementen. 
Tijdens de uitvoering moeten de nodige maatregelen worden getroffen om het regenwater naar buiten de 
ruwbouw af te voeren. De aannemer treft alle beschermingsmaatregelen om beschadiging van het onderdak 
te voorkomen. 
 
De banen worden in de richting van de helling, reliëfs naar boven toe gelegd, waarbij aan de rand van het 
dakschild en ter hoogte van alle doorvoeringen, opstanden worden voorzien. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Referentie: HDPE-reliëffolie. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
 
5. BETREFT 
 
Onderdak voor zinken dakbedekking. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  m² 
 

a) klein dak van gebouw B 
b) groot dak van gebouw B 
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(27)25 ISOLATIE VOOR SCHUINE DAKEN. ALGEMEEN 

 
1. ALGEMEENHEDEN 
 
De isolatie van de DAKEN heeft betrekking op alle leveringen en werkzaamheden voor de verwezenlijking 
van de thermische isolaties, overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen en de beschrijvingen in deze 
technische bepalingen.  
 
Dit zijn de parameters van de thermische isolatie van het gebouw: 

• Het peil van de globale warmte-isolatie K, berekend volgens NBN B 62-301 “Warmte-isolatie der 
gebouwen - Peil van de globale warmte-isolatie (1989)” – mag niet meer bedragen dan K 15 voor 
gebouw B en K 20 voor gebouw A 

• De warmtetransmissiecoëfficiënt U [W/m²K] van een wand of van een wanddeel hangt af van de 
samenstelling van deze wand en wordt berekend volgens NBN B 62-002 “Berekening van de 
warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen + add1 (2001) + addenda (2005)” 
Dak tussen het beschermde volume en de buitenlucht of het plafondgeheel + zolder + dak  
U max = 0.3 W/m²K 

 
2. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
STATUS 08.82 thermische isolatiematerialen 
NBN EN 822 T/M 826 met inbegrip van materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
NBN EN 1602 T/M 1609 met inbegrip van materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 
NBN EN 12085 TOT 91 met inbegrip van materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen 
NBN EN 12429 materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - conditionering tot 

vochtevenwicht bij gegeven temperatuur 
NBN EN ISO 15148 Hygrothermische prestatie van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de 

waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling 
NBN B 62-301 Warmte-isolatie der gebouwen - Peil van de globale warmte-isolatie 
NBN B 62-001 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen - Thermische Isolatie: 

Winteromstandigheden 
NBN B 62-002 berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen 

(gedeeltelijk vervangen door NBN EN ISO 6946) (1987) +add.1 (2001) 
NBN EN ISO 6946 Componenten en elementen van gebouwen. Warmteweerstand en 

warmtegeleidingscoëfficiënt. Berekeningsmethode 
NBN EN ISO 10211-1 koudebruggen in gebouwen - warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - deel 1: 

algemene berekeningsmethoden 
NBN EN ISO 10211-2 koudebruggen in gebouwen - warmtestromen en oppervlaktetemperaturen - deel 2: 

lineaire koudebruggen 
NBN EN ISO 13789 Thermische eigenschappen van gebouwen. Specifieke transmissiewarmteverliezen. 

Berekeningsmethode 
NBN EN ISO 14683 Koudebruggen in gebouwen. Lineaire warmtegeleiding. Vereenvoudigde methoden 

en standaardwaarden 
 
3. MATERIALEN 
 
De isolatiematerialen zijn bestand tegen slechte weersomstandigheden, tegen verrotting, zijn onbrandbaar, 
maatvast en blijvend vochtwerend. 
De anorganische en amorfe structuur mag geen voedingsbodem zijn of doen ontstaan voor ongedierte, 
bacteriën of schimmels. 
De isolatiematerialen zijn geschikt voor plaatsing in dakschilden en dragen een technische BUtgb- of UEAtc-
goedkeuring en/of zijn conform de voorschriften van STS 08.82 “Thermische isolatiematerialen” (uitgave 
1997). 
De definities van de grootte betreffende warmte-isolatie voldoet aan NBN B 62-001. 
 
4. UITVOERING 
 
De aannemer ziet erop toe dat de isolatie een onafgebroken geheel vormt. 
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Koudebruggen en vervormingen van de isolatielaag zijn niet toegelaten. 
 
De isolatie wordt in de voorgeschreven dikte, volgens de aanwijzingen op de plannen gelegd. In voorkomend 
geval moet er een afwisselende laag in overdikte worden geplaatst. 
 
Alle voegen zijn perfect aaneensluitend en blijvend luchtdicht. Daar waar nodig wordt de isolatie 
omhooggewerkt tegen de verticale zijde van de balken, enz. 
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(27)252 ISOLATIE VAN SCHUINE DAKEN MET STEENWOLDEKEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Thermisch isoleren van de schuine daken met behulp van steenwoldeken (geleverd op rol) die voldoet aan 
de geldende normen en inzonderheid aan de bepalingen van: 
• STS 08-82(1997) Thermische isolatiematerialen 
• NBN EN 13162 Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig 

vervaardigde producten van minerale wol (MW) – Specificaties. 
• De normen NBN EN betreffende de eise en beproevingsmethoden van de kenmerken van het 

product. 
 
De deken bestaat uit steenwol en is op één zijde bedekt met een aluminiumdampscherm en voorzien van 
bevestigingslipjes verstevigd met een draad. De andere zijde van de deken is bedekt met dampdoorlatend 
papier. 
De steenwol bestaat uit recycleerbare steenwolvezels die worden verkregen door vulkanisch gesteente te 
smelten en te binden met gepolymeriseerde harsen, en heeft volgende kenmerken: 
- onbrandbaar, geeft geen rook of toxische gassen af 
- definitief waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair 
- waterdampdiffusieweerstandsgetal µ < 1,3 
- goed geluidsisolerend 
- chemisch neutraal, niet bevorderlijk voor corrosie en brengt evenmin corrosie teweeg 
- volledig recycleerbaar 
- geometrisch stabiel, krimpt niet en zet niet uit 
- werkt de ontwikkeling van schimmels noch bacteriën in de hand. 
 
De breedte van de rollen wordt gekozen in functie van de afstand tussen de kepers en/of de spanten, om 
een goed aaneensluitende plaatsing te waarborgen. 
De isolatiedeken draagt een technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring voor de toepassing als dakisolatie. 
Het materiaal is AO (brandgedrag) ingedeeld volgens NBN S 21-203. 
Voor gebouw B wordt een tweede continu dampscherm van klasse E2 geplaatst aan de binnenkant met 
ondoordringbare verbinding met de bepleistering. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak, geldende normen en aanwijzingen van de fabrikant. 
 
Vóór de plaatsing van de isolatiedeken worden de contactvlakken tussen de deken en de andere 
structuurelementen gereinigd en ontdaan van alle onregelmatigheden. 
Alle voegen zijn perfect aaneensluitend en blijvend ondoordringbaar.  
De deken wordt geplaatst tussen de dakkepers of –spanten met de dampschermlaag naar de warme zijde 
gericht. 
 
Dekens die gebreken vertonen of zijn beschadigd mogen niet worden gebruikt. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Dikte: 230 mm (volgens de aanwijzingen op de plannen) 
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximaal 0,040 W/mK 
• Soortelijk gewicht: ongeveer 20 kg/m3. 
• Afwerking: de deken is bedekt met een blad aluminium als dampscherm. Beide overlangse randen 

zijn voorzien van een spijkerflens. 
• De dampschermen worden zo verbonden dat ze volledig ondoordringbaar zijn. AA waarborgt deze 

dichtheid en besteedt er de grootste zorg aan (indien “blowerdoor”-test geen bevredigend resultaat 
oplevert, kan de plaatsing van een tweede dampscherm worden opgelegd.) 
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4. TE LEVEREN 
 
Poductinformatieblad 
Monster 
 
5. BETREFT 
 
Isolatie van de dakvlakken. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² 
 

a) klein dak van gebouw B 
b) groot dak van gebouw B 
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(27)6 LUIFELS 

 

(27)612 HOUTEN LUIFEL 

 
1.  ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (27)23. 
 
2. MATERIAAL 
 
Het hout wordt bepaald door artikel (41)32. 
De buitenzijde wordt uitgevoerd met een roestvrijstalen frame volgens detail architect. 
 
Het geheel wordt uitgevoerd volgens de tekening van de principeplannen van de Architect. 
 
Het werk omvat: 
- de stabiliteitsstudie van het geheel en het opmaken van de uitvoeringsschets 
- de draagstructuur 
- de bedekking wan waterbestendige platen. 
 
De geschilderde afwerking wordt beschreven in artikel (48)353 en is in deze post inbegrepen. 
 
3. UITVOERING 
 
Uitvoering door gespecialiseerde schrijnwerkers volgens de regels van het vak. 
 
Het werk omvat voor het bepalen van de uitvoeringsdetails de samenwerking met de andere partijen die 
werken moeten uitvoeren. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 
 
 
5. TE LEVEREN 
 
Werktekeningen 
 
6. BETREFT 
 
Ingang van de woningen van gebouw B aan de binnenkant van het huizenblok 
 
7. MEETWIJZE 
 
Forfait. 
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(27)915 HERSTELLEN VAN BESTAANDE KROONLIJSTEN 

 
1.  MATERIAAL EN UITVOERING 
 
- Gedeeltelijk demonteren van de bestaande kroonlijsten 
- Ter plaatse herstellen van de niet-gedemonteerde delen 
- Herstellen van de gedemonteerde delen 
- Vervanging van de delen “die niet opnieuw kunnen worden gebruikt” 
- Opnieuw monteren van de gerenoveerde en nieuwe delen 
- Hout -volgens voorschriften in artikel (27)21 
- Afwerking - in hoofdstuk (49) inbegrepen 
 
2. TE LEVEREN 
 
Certificaat van herkomst en houtbehandelingsattest. 
Werktekening. 
 
3. BETREFT 
 
Bestaande kroonlijsten aan voorgevel van gebouw A 
 
4. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   forfait 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 125/331 
 
 

(3-) AFSLUITINGEN 
           

(31) BUITENSCHRIJNWERK 

 

(31)101  HOUTEN BUITENSCHUIFDEUR 

 
 
1. MATERIAAL EN UITVOERING 
 
Het houten buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van STS 52 "Houten 
buitenschrijnwerk". 
 
De houtsoort is: bankirai identiek met post (91)71 
 
De afmetingen, de samenstelling, de kenmerken van het schrijnwerk en de vulmaterialen worden op de 
werktekeningen vastgelegd die de Aannemer op basis van de schetsen van de Architect opstelt. 
 
01.1 Kaders. 
 De elementen bestaan uit stijve kaders met doorsnede 40/40 met driehoeksversteviging (volgens 
plan architect). Samenvoeging met pen en pengat met onzichtbare bevestigingen. 
 
01.2 Bekleding. 
 Er wordt op het kader een bekleding aangebracht met behulp van speciaal behandelde schroeven, 
zodat er op het hout geen zwarte sporen worden achtergelaten. De bekledingslatten zijn minstens 22 mm dik 
en 12 cm hoog. De afstand tussen de latten bedraagt 1 cm. 
 
01.3 Hang- en sluitwerk. 
 Het hang- en sluitwerk is van geanodiseerd aluminium - satijnglans 
 Monsters van het hang- en sluitwerk worden ter goedkeuring aan de Architect voorgelegd. 
 Onderstaand hang- en sluitwerk is voorzien: 
de schelpvormige deurklinken om elk paneel te openen 
de rails om de panelen aan op te hangen 
de hangstangen met stalen rolletjes 
de buffers met rubberen stop aan elke metselwerkpenant (één in bovengedeelte en één in ondergedeelte) 
De weerstand van het hang- en sluitwerk wordt door de AA gecontroleerd, zodat het op zijn minst het 
gewicht van de deuren kan dragen. 
 
01.4 Houtbescherming 
 Het toegepaste beschermingsprocédé is het procédé voor latere niet-filmvormende afwerking. 
 
De werktekeningen worden door de Aannemer geleverd. 
Deze plannen worden op basis van de door de Architect geleverde overzichtsplannen opgemaakt en ter 
goedkeuring aan hem voorgelegd. 
 
Dit artikel omvat: 
- de aanpassing van de ondergrond 
- de levering, de plaatsing en het afstellen van het schrijnwerk en de bescherming ervan, het hang- en 
sluitwerk. 
- de latten en eventuele oplegstukken 
- de reiniging van de elementen 
 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
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2.1 De eventueel op de plannen vermelde houtsecties zijn minimumafmetingen. De aannemer past ze 
aan het formaat van de ramen, de verwachte vervormingen aan. 
 
2.2 Alle ramen worden in de zichtbare ruwbouw geplaatst. Het werk omvat de plaatsing met onzichtbare 
bevestigingen. 
 
 
3. TE LEVEREN 
 
Houtmonster 
Adequate werktekeningen. 
 
4. BETREFT 
 
Deur van fietsenlokaal overeenkomstig de detailtekeningen 
 
5. MEETWIJZE 
Opdracht:   FH 
Hoeveelheid:  FF 
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(31) 126 BUITENSCHRIJNWERK - THERMOGELAKT ALUMINIUM / HOUT  

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Het buitenschrijnwerk is “passief” schrijnwerk en bestaat uit gemengde profielen: hout aan de binnenkant en aluminium 
aan de buitenkant. 
Het aluminiumbuitenschrijnwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van STS 36 "Metaalschrijnwerk", in 
het bijzonder: 
- deel II Materialen index 06.74 Aluminium 
- deel III Uitvoering index 36.0 Algemeen 
 index 36.1 Vensters  
 
Het omvat alle buitendeuren en -vensterramen, zoals opgesomd op de plannen en volgens de beschrijving hierna. 
 
1.1 Plannen en berekeningsnota's 
 De plannen en berekeningsnota's worden geleverd door de Aannemer, die ze door de constructeur laat 

opstellen. Alle elementen moeten er op staan op passende schaal evenals de profieldoorsneden op schaal 1/1. 
De plannen moeten ter goedkeuring aan de Architect worden voorgelegd. De berekening van de ramen wordt 
gemaakt overeenkomstig de voorschriften van NBN 460.01 en 460.03. 

 
 Nadat de bestelling is bevestigd en minstens 30 dagen vóór de constructeur met de uitvoering van de ramen 

begint, legt de aannemer de werktekeningen van elk van de ramen van de bestelling voor. 
 De constructeur mag pas met de uitvoering starten wanneer hij in het bezit is van de eventueel verbeterde of 

door de architect voor akkoord ondertekende plannen. 
 
1.2 Materialen 
 Legeringen: profielen: Al Mg Si 
 platen: Al Mg 3 
 hout: gelazuurd dennenhout, tint door de Bouwheer op de bouwplaats te bepalen 
 
 Profieltype 
 Houten profielen die ter hoogte van de beglazing een thermische onderbreking tot stand brengen. De profielen 

van de vleugels zijn er met drievoudige aanslag, die elk voorzien is van een afdichting. 
 De voorkeur zal worden gegeven aan de smalste (richting evenwijdig met de gevel) profielen. 
 
 Thermische onderbreking 
 De profielen met thermische onderbreking worden vormvast samengevoegd met continue isolatiestrookjes 
volgens DIN 105-3, DIN 18055 en DIN 4109-VDI 2719. 
 De gestratifieerde isolatiestrookjes van polyamidefenolhars zijn waterbestendig en vormen door hun 
verbindingen met de aluminiumprofielen perfect ondoordringbare gehelen. 
 De absolute continuïteit en de onveranderlijkheid van de kenmerken van de thermische onderbreking zijn 
vereist in heel de constructie van het raam, met inbegrip van de samenvoegingen en hoekverbindingen, zowel haakse 
als T-verbindingen. 
 
 Opake platen 
 Voor sommige ramen wordt de beglazing door een opaak paneel vervangen. 
 Het paneel bevat een polyurethaanschuimisolatie die wordt geklemd tussen twee bladen aluminium met 
dezelfde afwerking als de profielen. 
 De K-coëfficiënt van het paneel is niet lager dan die van de dubbele beglazing. 
 
 Lakwerk 
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 De aluminiumprofielen en –platen worden gelakt 2-componentenlakverf op basis van polyester of polyurethaan: 
de laag die door lakken of thermolakken worden aangebracht, moet minstens 60 micron dik zijn. 
 De kleur wordt gekozen door de Architect uit het volledige RAL-gamma. 
 
 Alle ramen zullen dezelfde kleur hebben (buiten en binnen). De RAL-kleuren die thans worden overwogen, zijn 
die uit gamma 7000. 
 
 Verbinding. 
 De profielen worden samengevoegd met speciale hoekijzers, waarvan de vormen aan de binnencontouren van 
de profielen zijn aangepast. 
 De hoekverbindingen worden gelijmd met behulp van een 2-componentenhars. 
 De hoeken van de vleugels worden in verstek gezaagd. 
 De aanpassing van de verstekverbindingen moet perfect aaneensluitend, schoon en zuiver zijn. 
 Rond de verbindingen wordt waterinsijpeling uitgesloten door de plaatsing van passende afdichtingsstukken en 
elastisch blijvende vulmaterialen. 
 De vleugels moeten met stabilisatoren worden verstevigd. 
 
 Hang- en sluitwerk 
 Alle elementen van het hang- en sluitwerk met uitzondering van de deurklink en de paumellen worden 
verborgen gemonteerd. 
 Het hang- en sluitwerk dat in de groeven wordt gemonteerd, wordt vormvast aan de profielen bevestigd. 
 Doorboren van de profielen voor de bevestiging van het hang- en sluitwerk is niet toegelaten: men dient 
tegenplaatjes van minstens 6 mm dik te gebruiken. 
 De haakse overbrenging omvat de blokkeerrol en de veiligheidsgrendel. De draaikipspil is voorzien van een 
excentrische kern waarmee de montagetolerantie eventueel kan worden verbeterd. De elementen van het hang- en 
sluitwerk zijn zelfklemmend.  
 De deurklinkhouder is zo ontworpen dat hij niet trilt. 
 De glijdende delen van het kompas en de haakse overbrenging worden geleid door pvc-glijders. 
 Alle zichtbare onderdelen (deurklink, paumellen…) zijn van geanodiseerd aluminium. 
 
 De beglazing 
 De levering en de plaatsing van driedubbele beglazing zijn in deze post inbegrepen. 
 De beglazing wordt gekenmerkt door een performance U max = 0.6 w/m² 
 De beglazing is van het heldere type.  
 De beglazing voldoet aan de voorschriften “passieve woning” en is gecertificeerd. 
 Het productinformatieblad van de beglazing dient ter goedkeuring aan de Architect en de Ingenieur 
 HVAC worden voorgelegd. 
 
 
1.3 Prestaties 
 
1.3.1 Afdichting tot de lucht en mechanische weerstand. 
 De ramen zijn berekend om bestand te zijn tegen de winddruk bepaald door NBN 460.01 en NBN 460.03. 
 
1.3.2 Waterdichtheid 
 Er mag geen waterinsijpeling zijn bij een druk van 15 kg/m2. 
 
1.3.3 Geluidsisolatie 
 Om de invloed van het lawaai afkomstig van de luchthaven te beperken, moeten de ramen van de vensters 
worden gekenmerkt door een luchtgeluidsisolatie die op zijn minst voldoet aan categorie Va. 
 De isolatiecategorieën zijn deze bepaald in NBN-S-01-400 (genormaliseerde geluidsisolatie in situ) 
 
1.3.4 Brandweerstand 
 Sommige ramen moeten een brandweerstand van 60 min. hebben om te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 
1994. 
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 De ramen staan op de plannen aangeduid. De aannemer levert de productinformatiebladen m.b.t. de 
brandweerstand van deze ramen met detailplan. 
 Deze ramen zien er hetzelfde uit als de andere ramen. 
 
1.3.5 Warmte-isolatie 
 Het profiel wordt gekenmerkt door een wamte-isolatie Uw van max. 0.70 W/m²K 
 
1.3.6 Geluidsisolatie 
 Het profiel wordt gekenmerkt door een geluidsisolatie van minstens 43 dB 
 
1.4 Prijs 
 Het volgende is in de prijs van dit artikel inbegrepen: 
 - de ramen met dubbele beglazing beschreven in artikel (31)721. 
 - de plaatsing 
 - het dichten van de buiten- en binnenvoegen 
 - de tijdelijke bescherming 
 -  Levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk. 
 - De beglazing 
 
2. UITVOERING 
 
2.1 Verankeringen 
 De stalen materialen die fungeren als verankering of versteviging zijn van roestvrij staal of warmverzinkt staal, 
overeenkomstig NBN 657. 
 De lasnaden die zijn gemaakt bij de montage moeten worden behandeld tegen corrosie met zinkrijke verf. 
 Contact tussen verschillende metalen dat kan leiden tot elektrochemische koppels is niet toegelaten. 
 De verankeringen van de ramen en deuren in de ruwbouw worden op zodanige wijze uitgevoerd dat het 
aluminiumschrijnwerk niet wordt belast. 
 Alle voor de montage nodige bevestigingselementen moeten in de offerte worden inbegrepen. Als er van 
tevoren verankeringselementen in de ruwbouw moeten worden gemonteerd, worden deze op de bouwplaats geleverd 
door de constructeur van d e ramen, die te gelegener tijd het plaatsingsplan moet opstellen. 
 
2.2 Afdichting 
 Afdichting met dubbele dichtingskoord, binnen en buiten. 
 De dichtingskoord bestaat uit een zelfklevend profiel van polyurethaanschuim met gesloten cellen. Na plaatsing 
is het schuimprofiel samengedrukt en onzichtbaar; het laat tussen het raam en de muur een continue spleet van 1 x 1 
cm, die wordt opgevuld met elastische kit type IV volgens TV 107 van het WTCB. 
 De plaatsing wordt door gespecialiseerde en ervaren monteurs uitgevoerd. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 RAL-kleur antracietgrijs te kiezen uit de RAL-collectie kleurstalen 
 
4. TE LEVEREN 
Productinformatieblad 
Werktekeningen 
Attest “passiefve woning” 
 
5. BETREFT 
 
Alle buitenramen 
 
6. MEETWIJZE 
 
Stuk (deurblad+kozijn+hang- en sluitwerk+ eventueel bovenraam) volgens opmetingsstaat en borderel. 
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 (31)131 VEILIGHEIDSHEK MET POORT VAN GEGALVANISEERD STAAL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de nieuwe veiligheidshekken met poort van gegalvaniseerd staal van  de hoofdingang. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• NBN B03-103 
• Artikel van toepassing op de staal wals BB 104  
• STS 36.   Metaalschrijnwerk 
• NBN 755  Metallisatie op zink 
• NBN I 07-001 tot 008: Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van ferrometalen. 
• Art. (99)41 van dit BB 
• TV 188  Plaatsen van buitenschrijnwerk 
• TV 222  Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Overeenkomstig de detailtekeningen van de Architect, hek van warmverzinkt staal voorzien van een poort op paumellen 
overeenkomstig de voorschriften van artikel (31)321 

 
o  Ophangingsorganen deur: paumellen van gegalvaniseerd staal, plaatsing overeenkomstig de 

voorschriften van artikel (31)31 
o Bedieningsorgaan  poort:  

Grote trekstang Ø32 mm van gegalvaniseerd staal overeenkomstig de plannen van de Architect 
o  Elektrische controle: de toegangshek is uitgerust met een elektrische stootplaat met magnetische 

controle en opbouwdeursluiter met pantograaf overeenkomstig de voorschriften van (32)53  
Levering en plaatsing, inclusief al het toebehoren zoals bediening, REED-relais, aansluitkabel, 
kabeldoorvoer, kabelkastje, schootplaten ... en alle bijkomende werkzaamheden. 

 
Poort voorzien van een motoraangedreven slot met automatische paniekontvergrendeling en ingebouwde bediening 
voor aansluiting met spanning van 12 V gelijkstroom. Aanloopstroom 1 A. Ruststroom circa 15 mA. 
Schakelvermogen van de contacten 24 V Wisselstroom/Gelijkstroom 0,1 A. 
 
Uitgerust met minischakelaars voor de detectie van de standen «ontgrendeld (< 10% van de slaglengte van de 
nachtschoot)/vergrendeld (> 90%)», «deur open/gesloten» via de bedieningsdagschoot en «bediening deurkruk/ 
paniekontgrendeling». 
Demping voor de hervergrendeling via een GNP-puls met potentiaalvrij werkcontact, continue opening (ontkoppeling 
van de automatische vergrendeling, vb. voor de dagdienst), zolang het contact gesloten blijft. 
De ontgrendeling vindt plaats bij branddetectie, en de vergrendeling wordt uitgeschakeld. 
 
Vergrendeling en stop van de dagschoot door voorgespannen veer na sluiting van de deur. 
 
Stalen nachtschoot van 20 mm. 
Verchroomde gesloten kast, DIN-formaat, roestvrijstalen voorplaat en schootplaat. 
Tuimelaar van 9 mm. 
 
As op 55/60/65 mm, voorplaat 235 x 24, hartafstand 72 mm 
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Draagstructuur van het hek en van de poort van vastgelaste of meermaals koudgetrokken stalen buisprofielen 

Afwerking voor alle elementen: warmverzinkt volgens Zendzimir-procédé (600 gr/m²) uitgevoerd zodat vlakvervormingen 
ten gevolge van dit type van behandeling worden vermeden. Vóór het galvaniseren worden alle stukken voorbereid, 
gefaçonneerd en samengevoegd. 

Uitvoering 
Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant door personeel dat door de leverancier erkend is. 
De Aannemer past de doorsneden van de profielen aan de afmetingen en het gewicht van het rooster en de 
buitenbelastingen aan. 

4. Te leveren 
- Werktekening 
- Monster  

5. Omvat 
• de voorafgaande maatopname, 
• het aanpassen van de ondergrond, 
• de nodige studieplannen en detailtekeningen die vóór uitvoering ter goedkeuring aan de DW moeten worden 

voorgelegd 
• de fabricage, de levering, de plaatsing, de montage en het afstellen van het hek en de poort, inclusief alle 

verankeringsstukken, het hang- en sluitwerk, de funderingen, het toebehoren, de bijbehorende structuren, de 
verbindingsstukken en koppelelementen. 

• de voorbehandelingen en de afwerkingen  

6. Meetwijze 
 
a) Hek van de hoofdingang:    FF 
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(31)30 HANG- EN SLUITWERK EN SLOTEN VAN BUITENSCHRIJNWERK - ALGEMEEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig het borderel van de deuren, het hang- en sluitwerk en de sloten van het nieuw buitenschrijnwerk. 

3. Bijzondere eisen 

Al het bedienings-, hang- en sluitwerk dient ter goedkeuring aan de DW te worden voorgelegd. 

(31)31 BEDIENINGSORGANEN VAN HET BINNEN EN BUITEN SCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig het borderel van de deuren, de bedieningsorganen van het nieuw buitenschrijnwerk. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) STS 52   Houten buitenschrijnwerk 
b) TV 188  Plaatsen van buitenschrijnwerk 
c) TV 222  Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 

3. Bijzondere eisen 

1. VENSTERKRUKKEN EN ROZETTEN 

Materiaal 
Anodisé aluminium mat voor binnen  
Thermogelakt aluminium  met kleur identiek aan die van de ramen, voor buiten.  
T-vormige vensterkrukken met clippage à bille, cirkelvormige doorsnede +/- 18, lengte +/- 104 mm, uitstek ten opzichte 
van het venster 65 mm 
Langwerpige rozet voor kruk van +/-32 mm breed, +/- 70 mm lang en +/- 14 mm dik.  

Uitvoering 
De krukken worden stevig met stiften met 10 mm diameter (Hartafstand bevestiging 43 mm) op de ramen (hout of 
aluminium) bevestigd.  

Bijzondere kenmerken 
Deze krukken worden op een steeds toegankelijke hoogte geplaatst, afhankelijk van de hoogte van de steunmuren met 
een maximumhoogte van 190 cm. In een en hetzelfde lokaal moet de krukken van alle ramen op dezelfde hoogte 
worden geplaatst. 

2. DEURKRUKKEN (DEURKLINKEN) EN ROZETTEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK 

Materiaal 
Mat geanodiseerd aluminium. 
U-vormige deurkrukken, cirkelvormige doorsnede +/- 20 mm, lengte +/- 140 mm  
Rozetten voor deurkrukken en voor sleutelgat voor cilinderslot of klavierslot, al naargelang het geval, met +/-50 mm 
diameter, dikte maximum 8 mm.  
Bij ontstentenis van een cilinder- of klavierslot is er sleutelgat noch rozet. Het fabricageborderel houdt hier rekening mee. 

Uitvoering 
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De deurkrukken worden onderling met elkaar verbonden door een vierkante stift van 8 mm met kantelende 
blokkeerhendel van gehard staal en inbusschroeven. 
Bevestiging van de rozetten met onzichtbare schroeven aan weerszijden. 
Versiering met opgeclipste rozet. 

Bijzondere kenmerken 
Sommige sloten zijn voorzien van een vierkante stift van 9 mm. 
Sommige deuren zijn uitgerust met een deurkruk aan één kant. 
Bij alleen een deurkruk wordt de rozet stevig met onzichtbare bevestiging vastgezet. 

3. VASTE KRUK EN ROZET BUITENSCHRIJNWERK  

Materiaal 
Thermogelakt aluminium met kleur identiek aan die van de ramen. 
Bolvormige handgreep diameter +/- 50 mm, met verschoven as om de hand van de binnenkast van de deur te 
verwijderen. 
De handgreep wordt bevestigd op een rozet met +/- 50 mm buitendiameter, waarvan het opgeclipste versiering +/- 8 mm 
dik is. 

Uitvoering 
De rozetten worden aan weerszijden doorheen de deur vastgezet. 
Bij alleen een deurkruk wordt de rozet stevig met onzichtbare bevestiging vastgezet. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Monster 

5. Omvat 
o Opstellen van gedetailleerde werktekeningen. 
o Levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk.  

6. Meetwijze: p..m in de prijs van het betrokken schrijnwerk inbegrepen 
o Vensterkrukken en rozetten 
o Deurkrukken (deurklinken) en rozetten van het buitenschrijnwerk: 
o Vaste kruk en rozet van het buitenschrijnwerk: 
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(31)33 SLUIT-, BLOKKEER- EN VEILIGHEIDSORGANEN VOOR BUITENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig borderel van de deuren, de ophangingsorganen van alle deuren (binnen- en buitendeuren). 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o STS 52   Houten buitenschrijnwerk 
o STS 53  Deuren 
o TV 166  Binnenschrijnwerk in hout 
o TV 188  Plaatsing van het buitenschrijnwerk 
o TV 222  Dimensioneren van schrijnwerk windbelasting 

3. Bijzondere eisen 

1.  (CILINDER)SLOT EN INBOUWSCHOOTPLAAT VAN HET BUITENSCHRIJNWERK 

Materialen. 
Deuren uitgerust met inbouwslot met dag- en nachtschoot van vernikkeld gepolijst staal, goudkleurig gelakte kast en 
voorplaat van mat roestvrij staal. 
 
De gesloten gehamerde grijsgelakte kast heeft volgende afmetingen: 165 x 29 mm (+ sleutelgat) en de sloten zijn 
voorzien van de nodige schroefgaten voor bevestiging van de versieringen. 
De kast is 2 mm dik. Een geïntegreerd oliepotje zorgt voor de smering zonder dat het slot hoeft te worden 
gedemonteerd. 
 
De tuimelaar met veer van 8 mm zit in een zelfsmerende Delrin-ring. 
De tegenveer die in de ruststand van het slot niet onder druk staat, waarborg een perfect horizontale stand van de 
deurkruk. De klemveer in de tuimelaar verhindert elke speling tussen de pen van de deurkruk en de tuimelaar van het 
slot. 
 
Dagschoot, tuimelaar en veerbalans zijn geluiddicht gemaakt met twee eindstops die bestaan uit twee rubberen 
Perbunan-cilinders. 
 
Roestvrijstalen voorplaat en schootplaat, afgerond voor machinaal uitfrezen, met volgende afmetingen: 235 x 24 x 3 
mm. Ingang  60 mm, hartafstand 72 mm 
 
Speciale roestvrijstalen voorplaten voor elektrische schootplaat te leveren met de elektrische schootplaat door de 
elektricien (lot 4) en te plaatsen door de Aannemer van dit lot. 
 
Slottypes: 
A.  met dag- en nachtschoot: DN overeenkomstig borderel van de deuren 
B. met dagschoot: D overeenkomstig borderel van de deuren 
C. met nachtschoot  N overeenkomstig borderel van de deuren 
D. met rol: R overeenkomstig borderel van de deuren; 
 
Standaardschootplaat of elektrische stootplaat aangepast aan het slot al naargelang het geval beschreven door het 
borderel van de deuren. 

Uitvoering 
De elektrische schootplaat moet door de schrijnwerker worden geplaatst. 
De elektrische kabel wordt van tevoren door de elektricien gelegd. 
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De volledige levering en de aansluiting wordt door laatstgenoemde verricht. 

Bijzondere kenmerken 
Voor de brandwerende deuren wordt de holte van het slot bekleed met een opzwellende middel. 
De Aannemer mag in geen geval een slot met dag- en nachtschoot in een slot met dagschoot of met nachtschoot 
ombouwen. 
Er wordt één specifiek model per slottype gebruikt. 
Dubbele deuren worden met een vloergrendel uitgerust. 
De Aannemer moet een algemeen organisatieplan van de verschillende sloten en sluitingen leveren. Dit plan wordt met 
de DW bepaald. 

2. VEILIGHEIDSSLOTCILINDERS VOOR  BUITEN- EN BINNENDEUREN  
De cilinders bestaan uit een lichaam van massief messing, profiel met matte vernikkelde afwerking, type doodshoofd (in 
sommige gevallen, halve cilinders, cilinders met knop). 
De definitieve cilinders zijn van een gerenommeerd merk.  
Eén duidelijk bepaalde set van 3 sleutels per cilinder wordt op de dag van de voorlopige oplevering aan de BH 
overhandigd. 

Uitvoering 
Volgens de regels van het vak. 

Bijzondere kenmerken 
Er moeten voorlopige cilinders (eigendom van de Aannemer) worden voorzien tijdens de volledige duur der werken om 
de deuren af te stellen en ten behoeve van de bouwplaats. 
Deze cilinders worden op de dag van de oplevering der werken door de definitieve cilinders vervangen. De Aannemer 
overhandigt aan de BH een exemplaar van de sleutels van de voorlopige cilinders, zodra deze zijn geplaatst. 
De Aannemer moet een algemeen organisatieplan van de verschillende sloten en sluitingen leveren. Dit plan wordt met 
de DW bepaald. 

3. SCHUIFGRENDEL  

Materialen. 
Zilverkleurig geanodiseerd aluminium of drukgegoten legeringen, epoxygelakt 
Inbouwschuifgrendel voor dubbele deur en voor toegangspoortjes tot de tuinen. 
 
Voor de dubbele deuren omvat de levering een paar, met bovengrendel in de latei geleverd met schootplaat met 
afgeschuinde randen en  ondergrendel  met  vloerhuls (rubberen aanslag) 
De huls wordt tegen bevuiling afgedicht met een op een veer gemonteerd kogel. 
Schoot van gegalvaniseerd staal met minstens 8 mm diameter. 

Uitvoering 
Zijn in de prijs inbegrepen: het boren in de afgewerkte vloer en het plaatsen van de inbouwschootplaat die in de vloer 
wordt vastgeschroefd. Onzichtbare bevestiging. 
De schootplaat wordt uiterst nauwkeurig in het vlak van het afgewerkt niveau geplaatst. 

Bijzondere kenmerken 
De vloerhulzen mogen pas worden geboord en geplaatst na plaatsing van de vloerafwerkingslaag. 

4. Te leveren 
o Algemeen organisatieplan van de verschillende sloten en sluitingen. 
o Productinformatiebladen 
o Monsters 
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5. Omvat 
o De studie van de toegangswijze tot de verschillende lokalen overeenkomstig de instructies van de BH en de 

eventuele levering van identieke  sleutels voor verschillende sloten en een algemene loper. 
o De levering en de plaatsing van de voorlopige sluitmechanismen 
o De levering en de plaatsing van de definitieve sluitmechanismen 
o De levering, de plaatsing en aansluiting van de elektrische schootplaat. 

6. Meetwijze: p.m in de prijs van het betrokken schrijnwerk inbegrepen 
a)  (Cilinder)slot en inbouwschootplaat van het buitenschrijnwerk 

A. Type DN   
B. Type D   
C. Type N   
D. Type R  

b) Veiligheidsslotcilinders voor buitendeuren 
c) Schuifgrendel voor dubbele deuren (per paar) 
d) Schuifgrendel voor poortje 
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(31)361 INTREKBARE RUBBEREN TOCHTSTRIP 

1. Betreft 
Alle buitendeuren 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) STS 52   Houten buitenschrijnwerk 
b) STS 53  Deuren 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Rubberen tochtstrip ingewerkt in het ondergedeelte van het deurblad. 
De beweeglijke strip gaat omhoog als de deur opengaat en wordt tegen de afgewerkte vloer gedrukt als de deur 
dichtgaat. 
Deze strip is van een gerenommeerde merk. 

Uitvoering 
Volgens de regels van het vak. 

4. Te leveren 
Monster 

5. Omvat 
pm in de prijs van de buitendeuren inbegrepen 
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(31)362 VLOERSTOP 

1. Betreft 
Sommige deuren overeenkomstig het borderel van de deuren 

2. Van toepassing zijnde documenten 
c) STS 53  Deuren 
d) TV 166  Binnenschrijnwerk in hout 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Cilindervormig 
Lichaam van zilverkleurig geanodiseerd aluminium met rubber van zwart elastomeer 
Diameter:  ±42 mm 
Hoogte:   ±48 mm 

Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant. 

4. Te leveren 
Monster 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van de stoppen, inclusief alle bevestigings- en afwerkingsstukken. 

6. Meetwijze 
pm in de prijs van de deuren inbegrepen 
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(31)413 NIEUWE VENSTERBANKEN VAN GEVERNIST MDF (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle nieuwe MDF-vensterbanken 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o NBN 199 Hout - Namenlijst van de voornaamste in België gebruikte houtsoorten 
o STS 04  Hout en Plaatmaterialen op basis van hout 
o NBN 189 Hout - afwijkingen, gebreken en fouten 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
MDF-vensterbanken overeenkomstig de voorschriften van STS 04 
 
Afwerking: 2-componentenverf  (effen uitzicht met satijnglans). 
 
Dikte: 22 mm 

Uitvoering 
De vensterbank wordt bevestigd met schroeven, die worden bedekt met een houten dop en eventueel een onzichtbaar 
hoekijzer van gegalvaniseerd staal. 
Het werk omvat de aanpassing van de plaatsingsondergrond en het aanwerken aan alle kanten. 
De vensterbank komt tot 2 cm voorbij het muurvlak; geen zijdelings inwerken voorzien. 

4. Te leveren 
Monster 

5. Omvat 
• Hersteling van de ondergrond: het herstellen en aanpassen van het metselwerk; 
• Levering en plaatsing van de MDF-vensterbanken, inclusief alle uitsnijdingen, roestvrijstalen profielen en 

steunhoekijzers, de schroeven bedekt met een houten dop, het opvoegen en alle bijkomende werkzaamheden; 
• De geverniste afwerking van de vensterbanken 
• De zorgvuldige reiniging vóór de oplevering.  

6. Meetwijze 
Opdracht:  FH 
Hoeveelheid: str. m afhankelijk van de breedtes 
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 (31)424 NIEUWE DEURDORPELS VAN BLAUWE HARDSTEEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de buitendeurdorpels en binnendeurdrempels van blauwe hardsteen van de nieuwe 
buitendeuren. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
e) Artikel (99)31 van dit BB 
f) NBN B46-101 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De deurdorpels zijn van blauwe hardsteen, zogenaamde « Petit granit » die beantwoordt aan de voorschriften van 
technische informatienota 156 van het WTCB. De steen is van categorie B. 
 
Afwerking: gepolijst, zogenaamd « matgepolijst » op alle zichtbare vlakken en sneden. De scherpe randen zijn  op 3 mm 
afgeschuind. 
 
De buitendeurdorpels op de benedenverdieping hebben een bovengedeelte van 7 cm dik en ondergedeelte van 5 cm 
dik. Ze zijn voorzien van een waterhol. 
De breedte van de dorpels is aangepast aan het parement met een buitenuitstek van 6 cm en een binnenuitstek van 3 
cm. De binnensnede is recht, zoals de deur. 
 
De binnendeurdorpels en binnendeurdorpels op de verdiepingen zijn 3 cm dik. 
De dorpels worden zijdelings in het parementmetselwerk ingewerkt. 
Inklemwaarde overeenkomstig het gebruik in de betrokken bestaande gebouwen 
De uitstekende hoeken worden op 3 mm afgeschuind. 

Uitvoering 
De buitendorpels op de benedenverdieping worden gerealiseerd met een horizontale zijde en neus onder de deuren en 
het zijmetselwerk, evenals met een buitenwaartse helling van 0,5 cm. Deze neus loopt door onder het zijmetselwerk en 
volgt de uitsnijdingen in het vlak van het metselwerk. 
De binnendorpels en de buitendeurdorpels op de verdiepingen worden uitgevoerd zonder neus overeenkomstig de 
plannen van de Architect. 
De dorpels worden vol en zat in de mortel geplaatst met tussenplaatsing van een gewapend bitumen van glasvezel (30 
kg/m2), overeenkomstig NBN B46-101, opgewerkt tegen de binnenzijde en de zijvlakken voor de buitendorpels. 
Er wordt in dit artikel voor de volledige duur der werkzaamheden een doeltreffende bescherming van de stenen tegen 
vuil en schokken voorzien. 
Kapotte dorpels, dorpels met afgebroken hoeken of enige andere beschadiging worden op kosten van de Aannemer 
vervangen. 

4. Te leveren 
• Borderel 
• Werktekeningen op schaal 10%. 
• Prototype 

5. Omvat 
• Voorbereiding van de ondergrond: het herstellen en aanpassen van het metselwerk 
• Het reinigen en herstellen van de gerecupereerde dorpels 
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• Levering en plaatsing van de dorpels van blauwe hardsteen, inclusief alle uitsnijdingen, roestvrijstalen profielen 
en eventuele steunhoekijzers, het opvoegen, de afdichtingsstroken en alle bijkomende werkzaamheden; 

• De zorgvuldige reiniging vóór de oplevering.  

6. Meetwijze 
VH 
M³ 
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(31)88 DICHTMAKEN VAN DE « KORTELINGGATEN » 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de vernieuwing van alle bestaande of ontbrekende dichtingen van de « kortelinggaten » 
van de gevel aan de straatkant, op identieke dezelfde wijze. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• Artikel (48)122 en (99)24 van dit BB 
• STS 04: Hout en platen tot basis van hout – assemblagematerialen voor timmerwerk. 
• NBN 189:  Hout - afwijkingen, gebreken en fouten 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 

Stukken van geschilderd meranti  

Het hout is van « 1e schrijnwerkkwaliteit » (nagenoeg volledige afwezigheid van kwasten en rode nerven, zeer grote 
tintuniformiteit) en het moet een kleurloze schimmel- en insektenwerende beschermingsbehandeling krijgen.  

Er moeten houtmonsters ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd. 

Alle vlakken van de houten stukken worden gladgeschaafd, alle zichtbare vlakken worden gladgeschuurd, uitstekende 
scherpe randen worden afgeschuind. 
 
Afwerking 
Synthetische verf aangebracht op alle vlakken van de profielen overeenkomstig de voorschriften van (48)122.  
De tint: identiek met de bestaande 
De afmetingen en de details zijn identiek met de bestaande. 

Uitvoering 
Volgens de regels van het vak 

4. Te leveren 
• Houtmonster met afwerking 
• Werktekeningen 

5. Omvat 
• Herstellen van de ondergrond: het bijwerken en aanpassen van het metselwerk; 
• Levering en plaatsing van de sluitingen, inclusief alle uitsnijdingen, bevestigingen en alle bijkomende 

werkzaamheden; 
• De geschilderde afwerking 

6. Meetwijze 
St. 
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(31)951 RESTAUREREN VAN RAAM- EN DEURDORPELS VAN BLAUWE HARDSTEEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het restaureren van de raam- en deurdorpels die worden behouden, op identiek dezelfde 
wijze. 

3. Bijzondere eisen 

De te restaureren elementen en het type van uit te voeren restauratie worden ter plaatse voor elk geval apart door de 
DW bevestigd. Voor dit werk gelden de richtlijnen van de DW en niet de in het bestek vermelde hoeveelheden die louter 
ter informatie in worden vermeld. 

De Aannemer verrekent in zijn eenheidsprijs de kost voor het opstellen, in onderling overleg met de DW, van de lijst van 
de stenen die moeten worden gerestaureerd, inclusief vermelding van de soort restauratie dat er moet aan worden 
uitgevoerd. 

DE GERESTAUREERDE STENEN ZIJN PERFECT CONFORM DE OORSPRONKELIJKE STENEN QUA VORM, 
AFMETINGEN, TYPE VAN STEENSNEDE EN ANDERE BIJZONDERE KENMERKEN. 

De hierna beschreven herstellingswerken aan de stenen moeten absoluut aan een GESPECIALISEERD 
ONDERAANNEMER worden toevertrouwd, die door de fabrikant van de te gebruiken producten is erkend of die voor 
elke specifieke techniek over de vergunning van een internationaal brevet beschikt. 

Materiaal en uitvoering 

Kenmerken van de mortel: 

Er wordt gebruikgemaakt van een herstelmortel voor natuursteen. Deze laatste wordt met verzwaringsmiddel en 
bindmiddel aangemaakt, om zo goed mogelijk met de tonaliteit en de textuur van de te herstellen stenen overeen te 
stemmen, hij bestaat uit natuurstenen en een organisch mineraal bindmiddel (waarvan zinkoxiden en zinkchloriden). 

De ondernemer legt de DW een mortelmonster van 5 x 15 x 2 cm voor, dat als referentie wordt bewaard. 

Deze mortel moet met het oog op de duurzaamheid bovendien door een voldoende hechtingsvermogen en vorst- en 
krimpweerstand worden gekenmerkt. 

Kenmerken van de pennen 

De assemblagepennen van roestvrij staal 18/8 worden vastgezet met een mortel met hoge weerstand en verbeterde 
krimp.  

Het te gebruiken aantal pennen moet geval per geval op de bouwplaats in samenspraak met de DW worden bepaald. 

Kenmerken van de stoppen 
Stop van blauwe hardsteen identiek aan de te restaureren  stenen 

De vlakken van de oorspronkelijke steen en van de toegevoegde steen worden bewerkt, om de samenvoeging te 
vergemakkelijken en goede aanhechting van de tussenmortel mogelijk te maken. 

De assemblagepennen van roestvrij staal 18/8 worden vastgezet met een mortel met hoge weerstand en verbeterde 
krimp. Het te gebruiken aantal pennen moet geval per geval op de bouwplaats in samenspraak met de DW worden 
bepaald.  

Als tussenmortel wordt gebruikgemaakt van een epoxymortel en als voegmortel van een herstelmortel. Het eventueel 
bijwerken tussen draagsteen en nieuwe steen, om een oorspronkelijk profiel te creëren ter hoogte van de voeg, zijn in 
de prijs van deze post inbegrepen. 
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4. Te leveren 
Voorstel van gespecialiseerd onderaannemer 
Lijst van de restauraties 

5. Omvat 
• Voorafgaande herstelmortelproeven. 
• Opstellen van de lijst van de te kitten stenen en van de werktekening op schaal 1/20.  
• Reiniging door polijsten met zandsteen en water,  
• Opvullen of kitten van de beschadigde delen met speciale mortel, inclusief de voorbereiding van de 

ondergrond, de doorboringen, de eventuele wapeningen, het opnieuw slijpen van de te kitten oppervlakken en 
alle bijkomende werkzaamheden 

• Vastpinnen met roestvrijstalen pennen of dichten van de gebarste delen. Het bewerken van de stenen, inclusief 
het boren van verankeringsgaten, inclusief de herstelmortel, de roestvrijstalen stangen, de vastmetseling ervan 
met mortel met hoge weerstand, de voorbereiding van de ondergrond, en alle bijkomende werkzaamheden. 

• Het opvoegen met basterdmortel 

6. Meetwijze 
 
Opdracht:     VH (De BH behoudt zich het recht voor deze post niet te laten 
uitvoeren) 
Hoeveelheid: 
 
 
a) Reinigen door polijsten met zandsteen en water:  FF 
b) Opvullen:      st. (VH) 
c) Kitten:      cm2 (VH) 
d) Vastpinnen:      st. (VH) 
e) Dichten van barsten:     dm (VH) 
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 (32) BINNENSCHRIJNWERK 

(32)01 BINNENDEUREN, ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Alle binnendeuren van dit BB 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) STS 53 "Deuren" 
b) NBN, reeks B25 
c) algemeen bestek voor privébouwwerken 2e deel technische bepalingen, aflevering 21 

3. Bijzondere eisen 
Materiaal en uitvoering beantwoorden aan de specificaties van STS 53 "Deuren" recentste uitgave en NBN, in het 
bijzonder reeks B25, evenals het algemeen bestek voor privébouwwerken 2e deel technische bepalingen, aflevering 21. 

De openingsrichting en de afmetingen staan op de plannen vermeld. 

Materiaal 

Het hout is van « 1e schrijnwerkkwaliteit »: nagenoeg volledige afwezigheid van kwasten en rode nerven, zeer grote 
tintuniformiteit; er moeten houtmonsters ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd en het moet een kleurloze 
schimmel- en insektenwerende beschermingsbehandeling krijgen. 

Alle vlakken van de houten stukken worden gladgeschaafd, alle zichtbare vlakken worden gladgeschuurd en 
uitspringende scherpe randen worden afgeschuind. 
 
De volledige beschrijving van de deuren is opgemaakt aan de hand van volgend schema: 
 
- DEURBLAD -  buisvormig, te schilderen  
 
- KOZIJN -  te schilderen houten binnenkast met MDF kozijnen  
   
- HANG- EN SLUITWERK -  paumellen geanodiseerd aluminium - (31)321 
  -  cilinderslot met rozet van geanodiseerd aluminium - (32)53 of zwarte 

kunststofrozet voor de kelders 
  -  klink van geanodiseerd aluminium – (32)51 
  - deursluiter met pantograaf stookplaats en kelder– (32)51 
  -  rubberen vloerdeurstop - (31)362 
 
De specificaties van deze elementen worden in de artikelen van dit bestek uitvoerig beschreven. 
 
Opmerkingen: 
 

• De Rf-eigenschap (brandweerstand) is van toepassing op het geheel KOZIJN + DEURBLAD + HANG- EN 
SLUITWERK 

 
• De plaatsing van de brandwerende kozijnen en deuren mag slechts worden toevertrouwd aan in de geest van 

het K.B. van 7.7.94 en het M.B. van 5.5.95 erkende plaatsers. De officiële erkenning van de plaatser moet bij 
het productinformatieblad worden gevoegd. De plaatsers keuren eerst de steun van het kozijn en de vloer 
(vlakheid). 
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• Alle doorboringen en verstevigingen in de deurbladen en het kozijn worden in de fabriek met de machine 
uitgevoerd overeenkomstig borderel. 

• De prijs van al het hang- en sluitwerk en de elektromagnetische uitrustingen zijn in de prijs van de deuren 
inbegrepen. 

 
BORDEREL 
 
Er moet bij dit dossier, na deze technische bepalingen, een borderel van de deuren worden gevoegd. 
 
Alle elektrische en elektromagnetische controle-elementen worden geleverd en aangesloten door de Aannemer van het 
lot elektriciteit. 
De elementen die aan het schrijnwerk worden bevestigd of er worden in ingewerkt, worden door de Aannemer van dit lot 
geplaatst. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FF 
Hoeveelheid:   Stuk volgens borderel 
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(32)50 HANG- EN SLUITWERK – ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig het borderel van de deuren, het hang- en sluitwerk en slot van het nieuw buitenschrijnwerk. 

3. Bijzondere eisen 

Het volledig bedieningsbeslag en hang- en sluitwerk dient ter goedkeuring aan de DW te worden voorgelegd. 

(32)51 BEDIENINGSORGANEN VAN HET BINNENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig het borderel van de deuren, de bedieningsorganen van het nieuw binnenschrijnwerk. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• STS 53  Deuren 
• TV 166  Houten binnenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

1. DEURKRUKKEN (DEURKLINKEN) EN ROZETTEN VAN HET BINNENSCHRIJNWERK 

Materiaal 
Mat geanodiseerd aluminium. 
U-vormige deurkrukken, cirkelvormige doorsnede +/- 20 mm, lengte +/- 140 mm  
Rozetten voor deurkrukken en voor sleutelgat voor cilinderslot of klavierslot, al naargelang het geval, met +/-50 mm 
diameter, dikte maximum 8 mm.  
Bij ontstentenis van een cilinder- of klavierslot is er sleutelgat noch rozet. Het fabricageborderel houdt hier rekening mee. 

Uitvoering 
De deurkrukken worden onderling met elkaar verbonden door een vierkante stift van 8 mm met kantelende 
blokkeerhendel van gehard staal en inbusschroeven. 
Bevestiging van de rozetten met onzichtbare schroeven aan weerszijden. 
Bedekking met opgeclipste rozetten. 

Bijzondere kenmerken 
Sommige sloten zijn voorzien van een vierkante stift van 9 mm. 
Sommige deuren zijn uitgerust met een deurkruk aan één kant (enkele deurkruk) of alleen een cilinderslot (technische 
koker). 
Bij enkele deurkruk wordt de rozet stevig met onzichtbare bevestiging vastgezet. 

2. VASTE KRUK EN ROZET BINNENSCHRIJNWERK 

Materiaal 
Mat geanodiseerd aluminium. 
Bolvormige handgreep diameter +/- 50 mm, met verschoven as om de hand van de binnenkast van de deur te 
verwijderen. 
De handgreep wordt bevestigd op een rozet met +/- 50 mm buitendiameter, waarvan de opgeclipste versiering +/- 8 mm 
dik is. 

Uitvoering 
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De rozetten worden aan weerszijden doorheen de deur vastgezet. 
Bij enkele deurkruk wordt de rozet stevig met onzichtbare bevestiging vastgezet. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Monster 

5. Omvat 
• Opstellen van gedetailleerde werktekeningen. 
• Levering en plaatsing van het volledig hang- en sluitwerk.  

6. Meetwijze 
a) Deurkrukken (deurklinken) en rozetten voor het binnenschrijnwerk: pm in de prijs van de deuren inbegrepen 
b) Vaste handgreep en rozet voor het binnenschrijnwerk:  pm in de prijs van de deuren inbegrepen 
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 (34) HANDLEUNINGEN EN BORSTWERINGEN 

 

(34)130 PLANTENBAKKEN VOOR VISUELE SCHEIDING 

 
 
1.  MATERIAAL EN UITVOERING  
 
Volgens detail architect bestaan de plantenbakken/visuele schermen uit: 
- een bak van scheepsmultiplex die aan de buitenkant zijn bedekt met zink + (dat bestand is tegen 
rechtstreeks contact met vochtig hout) en aan de binnenkant met wortelwerend gewapend soepel vilt. 
- het vullen van deze bak met teelaarde 
- de levering en het planten van bamboe volgens de regels van het vak die een continu visueel scherm vormt van 
minstens 2 m hoog (soort door de AA voor te stellen). 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
 
 
3. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
 
 
4. BETREFT 
 
Plantenbakken op terrassen en platte daken 
 
5. MEETWIJZE 
 
Opdracht:   VH 
Hoeveelheid:  Str. m volgens plan 
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(34)131  HANDLEUNING VAN WARMVERZINKT STAAL 

 
1. BETREFT 
 
Overeenkomstig de plannen, de handleuningen van gevernist hout van de galerijen en buitentrappen. 
 
2. Van toepassing zijnde documenten 
 
(99)41 Algemene voorschriften voor werken van warmverzinkt staal 
Artikel (48)121 van dit BB 
STS 54  Borstweringen 
NBN B03-103 Werkingen op constructies 
TV 196  Balkons 
 
3. Bijzondere eisen 
 
Materiaal 
Handleuning die overeenkomstig de detailtekeningen van de architect bestaat uit: een gegalvaniseerd 
platijzer van 4 cm breed op 1 cm dik. 
bevestiging om de meter met behulp van steunen tot stand gebracht met behulp van een platijzer van 
warmverzinkt staal van 10 mm dik en 40 mm breed, stevig vastgezet in de ruwbouw of de borstwering. 
 
Uitvoering 
Overeenkomstig het principeplan van de Architect, NBN B03-103 Werkingen op constructies en STS 54. 
 
Bijzondere kenmerken 
De richtingveranderingen worden gerealiseerd ofwel door zuivere verstekverbinding onder 90° ofwel door 
geschikte bochtstukken overeenkomstig detailtekeningen. 
 
4. Te leveren 
 
Berekeningsnota 
Werktekening + bevestigingswijzen 
Monster 
 
5. Omvat 
de levering en de volledige plaatsing van alle afgewerkte elementen, met inbegrip van verankerings- en 
bevestigingsstukken en alle bijkomende werkzaamheden; 
de berekening volgens normen; 
de bescherming van de elementen met zelfklevende plasticstroken tot aan de oplevering. 
 
6. Meetwijze 
 
Handleuning van de trappen van gebouw B:   str. m 
Handleuning van de overlopen van gebouw B:   str. M 
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(34)261 BUITENBORSTWERING MET GERAAMTE VAN WARMVERZINKT STAAL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de borstwering van warmverzinkt staal van de galerijen, de vensters en buitentrappen.  

2. Van toepassing zijnde documenten 
o (99)41  Algemene voorschriften voor werken in warmverzinkt staal 
o STS 54  Borstweringen 
o NBN B 03-103 Belastingen op constructies 
o TV 196  Balkons 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De borstwering wordt uitgevoerd overeenkomstig de principeplannen van de Architect. 
Geraamte van warmverzinkt staal overeenkomstig de voorschriften van (99)41 

Uitvoering 
Overeenkomstig de principeplannen van de Architect, NBN B03-103 Belastingen op constructies en STS 54. 

Bijzondere kenmerken 
De richtingveranderingen worden gerealiseerd ofwel door zuivere verstekverbinding onder 90° ofwel door geschikte 
bochtstukken overeenkomstig detailtekeningen. 
Alle assemblages op de bouwplaats worden vastgebout. Gelaste assemblages worden vóór de galvanisatie uitgevoerd. 
 

4. Te leveren 
Berekeningsnota 
Werktekening + bevestigingswijze 
Monster 

5. Omvat 
• de berekening overeenkomstig de normen en de uitvoering van de werk- en detailtekeningen overeenkomstig 

principeplan van de Architect; 
• de levering en de volledige plaatsing van alle afgewerkte elementen, inclusief verankerings- en 

bevestigingsstukken en alle bijkomende werkzaamheden; 
• het beschermen van de elementen met zelfklevende kunststofstroken tot aan de oplevering. 

6. Meetwijze 
a) Borstwering van de galerijen:    str. m  
b) Borstwering van de hoofdtrap:    str. m 
c) Borstwering van  balcon (gebouw B):   str. m 
d) Borstwering van vensters:    str. m 
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 (35) HANGPLAFONDS. ALGEMEEN 

 
1. REFERENTIEDOCUMENTEN  
 
Zijn van toepassing de geldende Belgische normen en reglementen die al dan niet in de tekst van de 
artikelen van dit bestek worden vermeld en inzonderheid: 
 
NBN EN 13964 (2004) Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen 
EN 13964 / A1 Verlaagde zolderingen - Eisen en beproevingswijzen 
NBN EN 14037-1 (2003) Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een toevoertemperatuur van 

het water van minder dan 120 °C - Deel 1: Technische specificaties en eisen 
NBN EN 14037-2 (2003) Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een toevoertemperatuur van 

het water van minder dan 120 °C - Deel 2: Beproevingsmethode voor het 
warmtevermogen 

NBN EN 14037-3 (2003) Aan het plafond gemonteerde stralingspanelen met een toevoertemperatuur van 
het water van minder dan 120 °C - Deel 3: IJkmethode en schatting van het 
uitgestraalde warmtevermogen 

NBN EN 14240 (2004) Ventilatie van gebouwen - Gekoelde plafonds - Beproeving en capaciteit 
NBN EN 14246 (2006) Gipselementen voor verlaagde plafonds - Definities, eisen en 

beproevingsmethoden 
NBN EN 14716 (2005) Spanplafonds - Eisen en beproevingsmethoden 
 
 
2. BOUWBEGINSEL 
 
2.1.  Algemeen beginsel 
 
Het hangplafond en bijbehorende steun zijn zo ontworpen dat: 
• een perfecte verbinding kan worden gemaakt met de verticale afwerkingselementen evenals met de 

in de plafonds ingewerkte technische elementen, zoals de verlichtingstoestellen, de 
ventilatieopeningen enz.; deze verbinding moet worden gehandhaafd, rekening houdend met de 
bewegingen die worden veroorzaakt door de hygrometrische omstandigheden, de bewegingen van 
de ruwbouw, de zetting, de trillingen enz. 

• men zich in elk geval kan aanpassen aan de afmetingen en de vormen van de vertrekken 
overeenkomstig de eisen uit het oogpunt van de plaats van de voegen; de onregelmatigheden en de 
vervormingen van de ruwbouw kan opvangen; 

• de uitzetvoegen in acht worden genomen; de inrichting van de hangplafonds ter hoogte van 
uitzetvoegen is het voorwerp van oplossingen eigen aan elke hangplafondtype, die ter goedkeuring 
aan de Architect moet worden voorgelegd. 

 
2.2.  Ophangingen 
 
De ophangingsmiddelen van de plafonds zijn zo uitgevoerd dat: 
• er rekening wordt gehouden met de plaats van de technische organen in de ruimte tussen het 

hangplafond en structuurplaat; de keuze van de plaats van de hangstangen wordt overgelaten aan 
de beoordeling van de aannemer, die er moet voor zorgen dat: 
o de afstand tussen hangstangen niet kleiner is dan 90 cm in beide richtingen, zodat de 

doorvoer van de technische organen zo min mogelijk wordt belemmerd; 
o de stijfheid van het hangplafond gewaarborgd is, ongeacht het voor de hangstangen gekozen 

tussenafstand; 
o de eventuele overbruggingen ter hoogte van de technische organen tot een absoluut minimum 

worden beperkt; deze overbruggingen zijn, indien ze noodzakelijk zijn een last voor de 
aanneming en worden als uitvoeringsmiddel beschouwd; 

o geen enkele hangstang van het plafond in aanraking komt met een orgaan van de technische 
uitrusting; bovendien mag geen enkele hangstang gemeenschappelijk zijn voor het 
hangplafond en een van de organen van de technische uitrusting; 

• het hangplafond in de hoogte kan worden versteld en perfect waterpas kan worden gehangen; 
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• een akoestische onderbreking mogelijk is tussen de structuurplaat en het geraamte van het 
hangplafond; daartoe kan, overeenkomstig de specifieke aanwijzingen in elk betrokken artikel, een 
veerelement worden voorzien om de geluidstrillingen op te vangen; 

• het gewicht van het eigenlijke hangplafond vermeerderd met een bijkomende belasting van 10 kg 
uitgeoefend op om het even welk punt van het geraamte kan worden gedragen, zonder 
vervormingen en met een veiligheidscoëfficiënt van minstens 3 voor de bevestigingen. 

 
3.  UITZICHTVOORWAARDEN 
 
3.1.  Hangplafondelementen 
 
De hangplafondelementen moeten een welomschreven vorm en vlakke zijden hebben. 
De uitvoering van de voegen, de verplaatsing of vervanging van elementen of de eventuele herstelling van 
kleine gebreken mag niet leiden tot een zichtbare onregelmatigheid in de schikking en de vlakheid van het 
geheel van het werk. 
 
3.2.  Geplaatst hangplafond 
 
• oppervlaktetoestand: de oppervlakken van het hangplafond mogen geen vervormingen en geen 

zichtbare gebreken vertonen: welving, verbuiging, doorbuiging, barsten, krassen, luchtbellen, 
craquelévorming, enz. 

• zichtbaar profielsysteem: wanneer het hangplafond kan worden gedemonteerd en een plafond “met 
zichtbaar profielsysteem” is, moet dit verzorgd zijn: de voegen zijn zuiver, de uitsnijdingen zijn zuiver 
en zonder bramen, de hoeken zijn in verstek gezaagd, waterpas en zonder dat de platen 
omhoogkomen, enz. 

• vlakheidstolerantie: maximum 3 mm onder een rei van 2 meter. De afstanden het afgewerkte niveau 
en het nominale niveau van een hangplafondzone bedragen maximaal 3 mm. 

 
4.  REINIGING 
 
De aannemer preciseert de passende onderhoudsmethode voor elke hangplafondtype. 
 
5. AARDING 
 
Alle metalen hangplafonds worden met de aarde verbonden door middel van geïsoleerde koperdraden met 
passende doorsnede, overeenkomstig de voorschriften van de elektriciteitsdistributiemaatschappijen en het 
reglement voor de arbeidsbescherming. 
 
6.  UITSNIJDINGEN, UITSPRINGEN EN INWERKEN VAN DE ELEMENTEN VAN TECHNISCHE 

UITRUSTING 
 
Bij het onderzoeken van de plaatsingsplannen en tijdens de uitvoering treft de aannemer alle maatregelen 
en voert hij de structuur, het geraamte en het parement van de hangplafonds uit, maakt hij alle nodige 
uitsparingen en aanpassingen (uitsnijdingen, overbruggingen, verstevigingen, enz.), zodat alle elementen 
van technische uitrusting kunnen worden ingewerkt zonder de inachtneming van de opgelegde eisen in 
gevaar te brengen. 
 
7. EENHEIDSPRIJZEN 
 
In de eenheidsprijzen van de hangplafonds is met name het volgende inbegrepen: 
• de overlegging van de gelijkvormigheidsbewijzen (productinformatiebladen, proefresultaten, 

monsters, enz.); 
• de precieze opmeting van de ruwbouw op de bouwplaats; 
• het uitwerken van de plaatsingsplannen; 
• de tracés op de bouwplaats; 
• de verwezenlijking van prototypes; 
• de hangstangen, de structuren, de en bijbehorende bevestigingen, de aanpassingen om de 

elementen van technische uitrusting in deze structuren en profielsystemen in te werken; 
• de bijzondere uitsnijdingen en het aanwerken rond de uitrustingen en apparatuur; 
• de secundaire structuren, de overbruggingen en de verstevigingen; 
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• het aarden; 
• de parementelementen van het hangplafond – ongeacht het type; 
• de uitvoering en de inachtneming van de gebogen vormen; 
• de coördinatie op de bouwplaats met de bedrijven van de speciale technieken en de medewerking 

aan het bekijken van passende oplossingen; 
• alle nuttige en nodige bijkomende werkzaamheden ten aanzien van alle eisen. 
 
8. BIJZONDERHEDEN – DEMONTEERBARE HANGPLAFONDS 
 
• de “demonteerbare” hangplafonds – parement- en draagstructuurelementen - moeten moeiteloos 

kunnen worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd zonder dat men gebruik moet maken van 
gereedschap of gespecialiseerd arbeidskrachten. 

• de onderdelen waaruit de demonteerbare hangplafonds bestaan, worden volledig, met inbegrip van 
de afwerking, in de fabriek vervaardigd, zodat de prestaties op de bouwplaats kunnen worden 
beperkt tot uitsluitend samenvoegings- en montagewerken; 

• de platen waaruit de demonteerbare hangplafonds bestaan, mogen trillen noch omhoog komen, 
wanneer de deuren van het vertrek ruw worden geopend of gesloten; 

• alle platen waaruit het parement van de hangplafonds bestaat, kunnen afzonderlijk worden 
gedemonteerd, verwijderd en verwisseld (voor dezelfde afmetingen)  
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(35)1 HANGPLAFONDS VAN PLATEN OP GERAAMTE 

 

(35)11 HANGPLAFONDS VAN GIPSKARTONPLATEN OP GERAAMTE. ALGEMEEN 

 
1.  ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (35) zijn van toepassing. 
 
1.1. Werk- en detailtekeningen 
 
De Aannemer stelt op basis van zijn eigen opmetingen ter plaatse volgende documenten op: 
 
• de plaatsingsplannen en de uitvoeringsdetails van de vaste hangplafonds met aanduiding van de 

plaats van de uitsnijdingen voor de toegangsluiken en de elementen van technische uitrusting 
• alle details nodig voor de goede uitvoering van de werken (uitzetvoeg, toegangsluik, brandscherm, 

geluidsscherm, enz.) 
 
1.2.  Materialen 
 
Metalen elementen 
 
De metalen elementen, die bestaan uit koudgetrokken stalen profielen, dubbelzijdig thermisch verzinkt naar 
rato van 180 gr/m² volgens DIN 17162 zijn de volgende: 
• de geraamteprofielen: 

o de geraamterails (U-profielen) van minstens 0,6 mm dik 
o de verstevigingsstijlen voor opening (luiken, enz.) in hangplafonds (U-profielen) van 

minstens 1,5 mm dik 
• de secundaire profielen; 
• de profielen voor uitspringende hoeken voor de aanzetten (koudgetrokken profielen - L-vormig van 

+/- 32x32 mm - van staal dubbelzijdig thermisch verzinkt naar rato van minstens 100 gr/m², met volle 
afgeronde rand en ribben van fijnmazig metaalgaas); 

• de bevestigingen: 
o om het geraamte aan de structuurelementen te bevestigen door middel van schroeven en 

pluggen, 
o om de parementplaten door middel van zelftappende of zelfborende schroeven te 

bevestigen, al naargelang het gevallen en volgens de voorschriften van de fabrikant; 
Om een akoestische onderbreking tussen de structuurplaat en het geraamte van het 
hangplafond te waarborgen, wordt steeds een veerelement voorzien om de geluidstrillingen 
op te vangen. 

 
Gipskartonplaten 
 
De gipskartonplaten bestaan uit een binnenlaag van onontvlambaar gips bedekt met twee bladen stevig 
karton. De overlangse randen zijn afgeschuind. 
 
Behoudens specifieke aanwijzing in de betrokken artikelen zijn beide vlakken van de platen glad en is het de 
bedoeling dat het zichtbaar blijvende vlak wordt geschilderd. 
Afhankelijk van de vereiste prestaties kan gebruik worden gemaakt van platen van volgende types: 
• brandbestendig 
• vochtbestendig 
 
Isolerend/absorberend materialen 
 
• soepele stroken polyethyleenschuim met gesloten cellen, zelfklevend aan één zijde; dikte minstens 6 

mm, soortelijke massa +/- 33 kg/m3; 
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• minerale wol in halfstijve platen; dikte (min. 45 mm) en densiteit (min. 45 kg/m³) worden bepaald 
door de aannemer m te voldoen aan algemene akoestische eisen omschreven in de inleiding van dit 
bestek. Het materiaal is bestand tegen verrotting, waterafstotend, maatvast en ongevoelig voor de 
gevolgen van zetting. 

• Alle andere materialen die worden gebruikt voor de bouw en de plaatsing van de vaste hangplafonds 
moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de platen. 

 
1.3.  Bouwbeginsel 
 
Het vaste hangplafond van gipskartonplaten bestaat uit een metalen geraamte dat wordt opgehangen (met 
eventueel tussenplaatsing van “veer”-elementen) en bevestigd aan de plafondstructuurplaat, die op de 
zichtbare zijde is bedekt met een parement van gipskartonplaten.  
De dikte, het aantal en de kwaliteit van de platen hangen af van de vereiste prestaties. 
 
De afwerking van de voegen tussen parementplaten is “schilderklaar” zonder dat enige bijzondere 
voorbereiding nodig is. 
 
Dankzij de verbindingen met de aangrenzende afwerkingselementen kan zowel de onrechtstreekse 
overdracht als rechtstreekse overdracht van geluiden via de voegen worden beperkt. 
 
De hangplafonds zijn zo ontworpen dat de elementen van technische uitrustingen zoals verlichting, 
ventilatie, detectie, signalisatie enz. gemakkelijk kunnen worden ingewerkt, onder het uitzicht, de dichtheid, 
de geluidsisolatie of de brandstabiliteit van de plafonds te schaden. 
 
1.4. Uitsnijdingen 
 
Alle uitsnijdingen die een invloed hebben op het geraamte van het hangplafond, moeten absoluut op de door 
de aannemer opgestelde plannen van de verlaagde plafonds vermeld staan. 
 
Voor uitsnijdingen kan geen prijstoeslag worden gevraagd. 
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(35)111 STANDAARD VAST VERLAAGD GIPSPLATENPLAFOND 

 
1.    ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (35)1 zijn van toepassing. 
 
2. MATERIAAL 
 
Hangplafond bestaande uit een parement van gipsplaten op een metalen geraamte. 
 
Het werk omvat met name: 
 
• het metalen geraamte dat aan de structuurplaat wordt opgehangen, de aanpassingen van het 

geraamte en de eventuele verstevigingen ervan om de elementen van technische uitrusting in te 
werken 

• het parement dat bestaat uit gipskartonplaten met: 
• de bevestiging van de platen aan het geraamte, 
• de afwerking van de voegen tussen platen. 

• Alle nodige bijkomende werkzaamheden. 
 
3. UITVOERING 
 
Overeenkomstig artikel (35)1. 
 
De nominale hoogte en doorsnede van de profielen worden door de aannemer vastgelegd in functie van te 
verwezenlijkingen overspanningen en de op te vangen belastingen. 
 
De bevestigingsmiddelen, voegproducten en het toebehoren worden geleverd door de fabrikant van de 
platen en geplaatst overeenkomstig zijn richtlijnen. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 
 
Het is de bedoeling dat alle zichtbare vlakken van het plafond worden geschilderd. 
• Enkele onderstructuur 
• Aantal platen: 1 
• Dikte van de platen: 12,5 
• Eisen inzake brandweerstand: / 
 
 
5.          TE LEVEREN 
 
Productinformatiebladen, proefresultaten en monsters. 
 
6. BETREFT 
 
Ligging volgens plannen in alle vertrekken met verlaagd plafond die geen verlaagd WR-plafond vereisen. 
 
7. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meetwijze   m² 
Meetcode  Oppervlakte gemeten in horizontale projectie 
 De post omvat de verticale aanzetten, de insprongen, de gebogen oppervlakken, 

enz. 
 
a) Verlaagde plafonds horizontale oppervlakken 
b) Aanzet 
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(35)112 VAST VERLAAGD GIPSPLATENPLAFOND - VOCHTIGE LOKALEN 

 
1.    ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (35)1 zijn van toepassing. 
 
2. MATERIAAL 
 
Hangplafond bestaande uit een parement van gipsplaten op een metalen geraamte. 
 
Het werk omvat met name: 
 
• het metalen geraamte dat aan de structuurplaat wordt opgehangen, de aanpassingen van het 

geraamte en de eventuele verstevigingen ervan om de elementen van technische uitrusting in te 
werken 

• het parement dat bestaat uit gipskartonplaten waarvan de onderste plaat wordt gekenmerkt door een 
verbeterde vochtweerstand, met: 
• de bevestiging van de platen aan het geraamte, 
• de afwerking van de voegen tussen platen. 

• Alle nodige bijkomende werkzaamheden. 
 
3. UITVOERING 
 
Overeenkomstig artikel (35)1. 
 
De nominale hoogte en doorsnede van de profielen worden door de aannemer vastgelegd in functie van te 
verwezenlijkingen overspanningen en de op te vangen belastingen. 
 
De bevestigingsmiddelen, voegproducten en het toebehoren worden geleverd door de fabrikant van de 
platen en geplaatst overeenkomstig zijn richtlijnen. 
Het is de bedoeling dat alle zichtbare vlakken van het plafond worden geschilderd. 
 
4. BIJZONDERHEDEN 
 
Het is de bedoeling dat alle zichtbare vlakken van het plafond worden geschilderd. 
 
• Enkele onderstructuur 
• Aantal platen: 1 
• Dikte van de platen: 12,5 
 
5.          TE LEVEREN 
 
Productinformatiebladen, proefresultaten en monsters. 
 
6. BETREFT 
 
De plafonds in de vochtige lokalen (badkamer, douches, enz.) 
 
7. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meetwijze   m² 
Meetcode  Oppervlakte gemeten in horizontale projectie 
 De post omvat de verticale aanzetten, de insprongen, de gebogen oppervlakken, 

enz. 
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 (35)3 VERLAAGDE GIPSPLATENPLAFONDS MET Z-PROFIEL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de verlaagde plafonds (op draagstructuur met Z-profiel met veer) bedoeld om de 
technische leidingen te verbergen  

2. Van toepassing zijnde documenten 
•  NBN 713. 
•  Koninklijk Besluit van 7 juli 94. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Alle verlaagde plafonds worden gekenmerkt door een brandweerstand van 1/2 uur overeenkomstig NBN 713.020 en het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 94. 
 
Het perfect waterpas geraamte wordt opgehangen aan de vloerplaat of de vloer met metalen Z-profielen met veer. 
 
Metalen draagprofielen met veer: 
Geraamte van warmverzinkt staal bestaande uit Z-profielen, opgehangen aan de ruwbouw met daartoe ontworpen 
klangen. 

• Dikte  0,6 mm 
• Breedte  66 mm 
• Hoogte 20 mm 

Gipsplaten 
Gipsplaten op beide vlakken bedekt met een blad stevig karton. 
In de lokalen waar water wordt gebruikt, zijn de platen vochtbestendig. 
 
Opvoegen en bepleisteren  
Opvoegen en volledig bepleisteren van de platen en al het door de fabrikant voorziene toebehoren met geschikt pleister. 
 
Afwerking 
Schilderklaar (verf afzonderlijk beschreven in artikel (48)314 

 Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant  
De platen worden met zelftappende schroeven op het geraamte bevestigd. 
Het plafond wordt horizontaal, op de door de tekening van de plannen aangegeven hoogte opgehangen. 
Het aantal platen boven elkaar, de kwaliteit en de dikte ervan is afhankelijk van de te bereiken brandweerstand. Het zijn 
er minstens twee, dikte 9,5 mm. 
De onderneming voorziet de nodige uitzetvoegen overeenkomstig de technische voorschriften van de fabrikant. 
De platen worden geplaatst met verspringende naden om te voldoen aan dezelfde criteria inzake brandweerstand. 

 Bijzondere kenmerken 
De gebruikte profielen en de uitvoering moeten de stabiliteit van het geheel waarborgen, scheurvorming ter hoogte van 
de verbindingen met andere materialen voorkomen en de geluidsdichtheid van het geheel garanderen. 

4. Te leveren 
Lijst en plaatsingsplan 
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Voor elke type van verlaagd plafond, productinformatiebladen, prototype en de bestaande proefverslagen met 
betrekking tot geluidsdichtheid en brandweerstand. 

5. Omvat 
• de precieze opmeting van de ruwbouw op plan; 
• de coördinatie op de bouwplaats met de bedrijven van de speciale technieken en de actieve medewerking aan 

de studie inzake adequate oplossingen; 
• het opstellen van werktekeningen; 
• de levering en de plaatsing van het verlaagd plafond en het toebehoren, inclusief alle niet-standaardelementen, 

de draagstructuren van warmverzinkt staal, de opzetstukken om de verlaagde plafonds af te sluiten en alle 
technische elementen (afdichtingen, verankeringen, wapeningsstroken, hoekijzers, enz,) die de stabiliteit van 
het geheel moeten waarborgen, scheurvorming ter hoogte van verbindingen met andere materialen moeten 
voorkomen en de geluidsdichtheid  van het geheel moeten garanderen 

• de nodige verstevigingen voor de toegangsluiken  
• de doorboringen voor verlichtingstoestellen, branddetectoren, ventilatie, diversen en de wachtleidingen voor het 

inbouwen van de speciale technieken; 
• de afwerkingen na de plaatsing van de speciale technieken. 

6. Meetwijze 
a) Verlaagde gipsplatenplafonds VB 1/2u:   m2 
b) Gipsplatenopzetstukken VB 1/2u :   m2 
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 (35)31 VERLAAGDE GIPSPLATENPLAFONDS VAN DE SCHUINE DAKEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de verlaagde plafonds onder de zelfdragende platen van de schuine en platte daken 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• NBN 713.020 
• Koninklijk Besluit van 7 juli 94. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Alle verlaagde plafonds worden gekenmerkt door een brandweerstand van 1/2 uur overeenkomstig NBN 713.020 en het 
Koninklijk Besluit van 7 juli 94. 
 
Het perfect waterpas geraamte wordt uitsluitend aan de draagstructuur van de daken opgehangen. Het mag in geen 
geval in de zelfdragende dakplaten worden bevestigd. De draagstructuur van de verlaagde plafonds is zelfdragend 
en staat volledig los van de zelfdragende dakplaten. 
 
Metalen draagprofielen met veer: 
Geraamte van verzinkt staal bestaande uit U-profielen, opgehangen aan het gebint met daartoe ontworpen klangen. 
 
Gipsplaten 
Gipsplaten op beide vlakken bedekt met een blad stevig karton. 
In de lokalen waar water wordt gebruikt, zijn de platen vochtbestendig. 
Minstens twee platen boven elkaar, dikte 9,5 mm, brandweerstand 1/2 h. 
 
Opvoegen en bepleisteren  
Opvoegen en volledig bepleisteren van de platen en al het door de fabrikant voorziene toebehoren met geschikt pleister. 
 
Afwerking 
Schilderklaar (verf afzonderlijk beschreven in artikel (48)314 

 Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant  
Bij schuine daken wordt het plafond perfect vlak op de door de tekening van de plannen aangegeven hoogte 
opgehangen. 
Bij platte daken wordt het plafond horizontaal op de door de tekening van de plannen aangegeven hoogte opgehangen. 
De platen worden met zelftappende schroeven op het geraamte bevestigd. 
Minstens twee platen boven elkaar, dikte 9,5 mm, brandweerstand 1/2 h. 
De platen worden geplaatst met verspringende naden om te voldoen aan dezelfde criteria inzake brandweerstand. 
De lokalen waar water wordt gebruikt, badkamer en wasruimte zijn uitgerust met vochtbestendige platen. 
De doorboringen voor verlichtingstoestellen, branddetectoren, ventilatie, diversen zijn in de prijs van het verlaagd 
plafond inbegrepen. Siliconeafdichting tussen platen en toestellen. 
De onderneming voorziet de nodige uitzetvoegen overeenkomstig de technische voorschriften van de fabrikant. 

Bijzondere kenmerken 
De gebruikte profielen en de uitvoering moeten de stabiliteit van het geheel waarborgen, scheurvorming ter hoogte van 
de verbindingen met andere materialen voorkomen en de geluidsdichtheid van het geheel garanderen. 

4. Te leveren 
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Lijst en plaatsingsplan 
Productinformatieblad 
Verslag goedkeuring RF (of brandweerstand) 

5. Omvat 
• de precieze opmeting van de ruwbouw op plan; 
• de coördinatie op de bouwplaats met de bedrijven van speciale technieken en de actieve medewerking aan de 

studie inzake  adequate oplossingen; 
• het opstellen van werktekeningen; 
• de levering en de plaatsing van het verlaagd plafond en het toebehoren, inclusief alle niet-standaardelementen, 

de draagstructuren van warmverzinkt staal, alle technische elementen (afdichtingen, verankeringen, 
wapeningsstroken, hoekijzers, enz,) die de stabiliteit van het geheel moeten waarborgen, scheurvorming ter 
hoogte van verbindingen met andere materialen moeten voorkomen en de geluidsdichtheid  van het geheel 
moeten garanderen 

• de nodige verstevigingen voor de toegangsluiken  
• De doorboringen voor verlichtingstoestellen, branddetectoren, ventilatie, diversen en de wachtleidingen voor 

het inbouwen van de speciale technieken; 
• de afwerkingen na de plaatsing van de speciale technieken. 

6. Meetwijze 
a) Schuin dak gebouw B :  m² 
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(36) SCHRIJNWERK. ALGEMEEN 

 
1.  ALGEMEEN 
 
De verschillende bekledingen omvatten alle leveringen en werkzaamheden om de schrijnwerkelementen met 
behulp van verschillende materialen te verwezenlijken, teneinde een perfect afgewerkt en/of schilderklaar 
werk te verkrijgen. 
 
2.  MATERIALEN 
 
Alle gebruikte materialen (bekledingsplaten, draagstructuur, bevestigingsmiddelen, enz.) moeten, afhankelijk 
van de plaats waar ze komen, bestand zijn tegen corrosie, schimmels en insecten. 
Over het algemeen zijn de meest gebruikte materialen: 

• Hout 
• Platen op basis van hout (houtspanen en/of houtvezels) 
• HPL-platen (High Pressure Laminate) 
• De kunstharsplaten 
• Staalplaten 
• enz. 

 
Structuurhout / latwerk. 
Al het structuurhout voldoet aan de eisen van 
STS 31 & 32 betreffende het “Binnenschrijnwerk” 
NBN EN 942 - Hout voor schrijnwerkerij - Algemene indeling van de houtkwaliteit (1996). 
Het hout heeft een kleurloze insecticide en fungicide behandeling gekregen volgens procedé A1 
overeenkomstig STS 04. Het impregnatiecertificaat moet ter goedkeuring aan de architect worden 
voorgelegd. 
De vochtigheidsgraad van het hout is lager dan 18 %. 
 
WBP-multiplex (waterafstotend) 
De multiplexplaten bestaan uit een onpaar aantal geschilde houtbladen, door lijmen samengevoegd, de 
houtvezels symmetrisch t.a.v. de centrale draad; volgende bladen worden met de richting van de vezels 
loodrecht geschikt. 
Kwaliteit van de verlijming: verlijmingsklasse 1 / 2 / 3 overeenkomstig norm EN 314-2. 
Uitgesloten gebreken: 
• in binnenlagen: rot, vergaan hout, ongezonde kwasten, overlappende lagen, open voegen, losse 

kwasten, gaten en blazen. 
• in buitenlagen: rot, vergaan hout, ongezonde kwasten, barsten en spleten, open voegen, 

wormsteken, insectengaten, vullingen die niet bestand zijn tegen buitenomstandigheden, pluizig 
hout, tussenschors en blazen. 

Volgende fabricagefouten hebben afkeuring van het multiplex tot gevolg: 
• open voegen tussen de lagen of tussen twee stroken fineer in dezelfde laag, 
• overlappende lagen, 
• herstellingen, 
• blazen, 
• een ruw oppervlak, 
• binnendringing van lijm, pluizig hout, tussenschors en blazen. 
 
Volhoutplaten 
Overeenkomstig NBN EN 12775 - Volhoutplaten - Indeling en begripsbepalingen (2001) 
 
MDF (Medium Density Fiberboard) 
De vlak geperste MDF-platen bestaan uit houtvezels, gedroogd en door middel van harsen met elkaar 
verbonden. Ze hebben volgende technische specificaties: 
• Soortelijke massa begrepen tussen 600 en 900 kg/m³ 
• Buigsterkte tussen 20 en 40 N/mm² 
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• Elasticiteitsmodulus tussen 2000 en 3000 N/mm² 
 
OSB-platen 
Overeenkomstig NBN EN 300 - Platen met lange, smalle, gerichte spanen (OSB) - Begripsbepalingen, 
indeling en eisen. (1997) 
 
HPL-platen (High Pressure Laminate) 
Zijn van toepassing de specificaties van: 
WTCB - Uit de praktijk, nr. 2000/: Decoratieve hogedruklaminaten (HPL) en aanverwante platen. Deel 1: 

Materialen. 
WTCB - Uit de praktijk, nr. 2000/2: Decoratieve hogedruklaminaten (HPL en aanverwante platen. Deel 2: 
Verwerking in binnenschrijnwerk 
 
Kunstharsplaten 
Bouwplaten op basis van thermohardende kunstharsen, versterkt met cellulosevezels, met op beide zijden 
een sierbekleding. 
De platen zijn geschikt voor buitengebruik en/of gebruik in vochtige binnenruimten (badkamers). 
 
Verbindingsmiddelen 
Alle gebruikte verbindingsmiddelen (spijkers, bouten, nagels, schroeven, nieten, lijm, ...) voldoen aan STS 
06.8 - Verbindingsmiddelen voor timmerwerk (1990). 
Alle metalen onderdelen zijn behandeld tegen corrosie, door galvanisatie of cadmiëring overeenkomstig de 
Belgische en/of Europese normen. 
 
3.  REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Alle de normen en reglementen voor de materialen gebruikte zijn van toepassing, plus in het bijzonder: 
STATUS 04 hout en materialen heeft basis van hout - 2e gedeelte : materialen  
NBN EN 1438 symbolen voor het hout en de producten heeft basis van hout (1998) 
NBN 661-2 spaanplaten - Type I - specificaties (1968) 
NBN 661-3 spaanplaten - type II - specificaties (1968) 
NBN EN 309 spaanplaten van hout - definitie en classificatie (1992) 
NBN EN 316 vloerpanelen vezels van hout - definitie, classificatie en symbolen (1999) 
NBN EN 622 vloerpanelen vezels – vereisten – onderdelen 1-5 (1997) 
NBN EN 634-1 Cementgebonden spaanplaten - Voorschriften - Deel 1: Algemene eisen (1995) 
NBN EN 634-2 Cement-gebonden spaanplaat - Voorschriften - Deel 2: Eisen voor met Portland-cement 

gebonden spaanplaten voor gebruik in droge en vochtige omstandigheden en gebruik buiten 
(1996) 

NBN EN 313 Multiplex - Indeling en terminologie - Deel 1&2 (1996) 
NBN EN 635 Multiplex - Classificatie door beoordeling van het uiterlijk van het oppervlak - Deel 1-4 (1995-

1996) 
NBN EN 636 Multiplex - Voorschriften - Deel 1-3 (1997) 
STS 06.8 Verbindingsmiddelen voor timmerwerk (1990) 
NBN B 16-301 Klasse-indeling van kleefstoffen voor niet dragende bouwdelen, voor het verbinden van hout 

en houtachtige stoffen: duurzaamheidsklassen, kleefsterkte (1983) 
NBN B 16-302 Beproevingswijzen van houtkleefstoffen voor niet dragende bouwdelen, bepaling van de 

kleefsterkte van overlangse verlijmingen, door trekproef en bij langdurige statische belasting 
(1983) 

 
4.  EENHEIDSPRIJZEN 
 
In de eenheidprijs van het schrijnwerk is het volgende inbegrepen, ofwel volgens de verdeling in de 
samenvattende opmetingsstaat, ofwel in hun geheel: 
• in voorkomend geval, de studies en de proeven (m.b.t. de vereiste prestaties inzake stabiliteit, 

akoestiek en/of van brandweerstand); 
• het uitzetten en/of het in loodrechte stand brengen van de elementen; 
• de levering en de montage van de voorgeschreven houten of metalen draagstructuren, met inbegrip 

van alle verbindings- en/of verankeringselementen; 
• de levering en de plaatsing van de eventuele verstevigingen voor de bevestigingen of de ophanging; 
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• het maken van de eventuele uitsparingen om de leidingen, de inbouwtoestellen of de toegangsluiken 
in te werken evenals de randafwerking voor de inbouwelementen; 

• de levering en de plaatsing van de eigenlijke werken, met inbegrip van de bevestigingsmiddelen; 
• de levering en de plaatsing van de eventuele akoestische en/of brandwerende isolaties; 
• De afwerking van de werken, met inbegrip van de afwerking van de oppervlakken en randen evenals 

alle verstevigingsstukken; 
• de retouches van de doorboringen voor de technische installaties en/of de kleine onvolmaaktheden 

achteraf. 
• Alle nodige bijkomende werkzaamheden. 
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(36)33 INBOUWKASTEN 

 

(36)335 INBOUWKASTEN VOOR GANGEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Uitvoering overeenkomstig de tekening op de plannen. 
Afwerking van de deuren en alle zichtbare onderdelen met waterafstotende MDF-platen. 
Dikte vaste platen 18 mm, dikte deuren: 18 mm. 
Stevige roestvrijstalen scharnieren van het type keukenscharnieren. 
Roestvrijstalen handgrepen. - Model ter keuze voor te leggen aan de architect. 
 
Kastblokken van melamine. 
Roestvrijstalen plint: 8 cm inspringend. 
 
Vaste MDF-plaat tussen bovenkant van de kastblok en plafond. 
 
Afwerking van de deuren geschilderd, kleur te kiezen door de AR en bij ontstentenis antracietgrijs 
(schilderen in deze post inbegrepen). 
 
Dit artikel omvat de levering en de plaatsing van het meubel, met inbegrip van de plint, al het toebehoren, 
alle afwerkingen en alle bijkomende werkzaamheden. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Uit te voeren volgens plannen van het detailboekje. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Werktekening 
 
5. BETREFT 
 
Inbouwmeubelen in de gangen van de appartementen. 
Meubelen voor de meters en de bezemkasten in de buitentoegangsgang 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht:  FH 
Meeteenheid:    Str. M 
 
a) meterkast onderhoud 
b) kast appartement 
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(37) DAKSCHRIJNWERK 

 

 (37)3 VOLLEDIGE DAKKAPELLEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de dakvensters type optrekvenster van gebouw A achterkant voor toegang tot het 
technisch lokaal 

2. Van toepassing zijnde documenten 
STS 08-82 Thermische isolatiematerialen 
TV 178  Thermische isolatie van gevels 
STS 34-2 Metalen daken 
Volgende artikelen van dit BB zijn eveneens van toepassing: 

• (99)23 Algemene voorschriften voor timmerwerk 
• (99)24 Algemene voorschriften voor houten buitenschrijnwerk 
• (99)681 Algemene voorschriften voor dubbele beglazing 
• (31)221 Nieuwe, volledige buitenramen van geschilderd hout met dubbele beglazing 
• (35)3 Verlaagd gipsplatenplafond 
• (47)15 Bedekking schuin dak van geprepatineerd zink met staande naad 
• (47)81 Aansluitingen, randen, killen en zinkwerken allerhande 
• (48)122 Dekkende alkydharsverf voor houten buitenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De volledige dakvenster, nl.: 

• Draagstructuur overeenkomstig de plannen van de Architect en artikel (99)23 van dit BB 
• Steenwolisolatie van 15 cm dik, met geperforeerd onderdak en dampscherm 
• Bebording overeenkomstig artikel (99)23 en artikel (47)15 van dit BB 

Uniforme breedte begrepen tussen 80 en 155 mm. Nominale dikte 25 mm, beperkt tot 20 mm wanneer de 
hartafstand van de steunen kleiner is dan 45 cm 

• Raam van thermogelakt aluminium overeenkomstig de plannen van de Architect en de voorschriften in artikel 
(99)24, (99)681, (48)122 en (31)221 van dit BB 

• Bekleding van de zijwanden met antracietkleurig geprepatineerd zink met staande naad overeenkomstig de 
voorschriften in artikel (47)15 maar zonder plaatsing van HDPE-noppenfilm (traditionele plaatsing op 
bebording). 

• Bedekking van de horizontale daken met verschillende lagen bitumen overeenkomstig de voorschriften in 
artikel (47)211. 

• Aansluitingen, randen, killen en zinkwerken allerhande overeenkomstig aan plaatsingsvoorschriften artikel 
(47)81 

• De binnenbekleding wordt uitgevoerd in gipsplaaten op Z-profiel overeenkomstig de voorschriften in artikel 
(35)3. De post omvat de levering en de plaatsing van deze gipsplaten tegen het plafond van het dakvenster en 
de zijwanden ervan, met inbegrip van de verbindingen met de plafonds en aaneensluitende bepleisteringen 

Uitvoering 
Overeenkomstig de regels van het vak, de voorschriften van de fabrikant en de plannen van de Architect 
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De dakdekker vergewist zich er vóór de plaatsing van het zink van dat: 

• de ondergrond droog, schoon en vrij van afval (spijkers, bladeren, planten, enz.) is, 
• de steun conform (vlakheid, onverenigbaarheid, ...) de voorschriften is, 
• de spijkers van de ondergronden in het hout worden gedreven, zodat contact met het zink wordt vermeden 
• de schroeven van de ondergronden onder het houtoppervlak worden geschroefd, zodat contact met het zink 

wordt vermeden 
Het zink wordt geplaatst met twee continue luchtinlaten: één aan de voet van en één bovenaan het dakschild of de 
gevelbekleding. 
De beschermfolie van het zink moet, uiterlijk één maand na de plaatsing, in één keer van heel het oppervlak worden 
verwijderd. 

4. Te leveren 
Werktekeningen 
Oorsprongs- en behandelingscertificaat van het hout. 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
De levering, de plaatsing en alle bijkomende werkzaamheden voor: 

• de versteviging van het gebinte en van het eigenlijke gebinte van behandeld hout; 
• de deur van thermogelakt aluminium, drievoudige aanslag en hang- en sluitwerk van mat geanodiseerd 

aluminium; 
• isolatie tussen vloerbalken door middel van een deken van minerale wol van 15 cm dik, met inbegrip van 

onderdak en dampscherm; 
• de bebording, het latwerk, de betengeling en de houtplaten nodig voor de plaatsing van de dakbedekkingen; 
• De zinkbedekkingen en meerlagige bitumenisolatie, met inbegrip van alle aansluitingen, randelementen en 

verbindingsstukken van antracietkleurig geprepatineerd zink 
• de gipsplaten op de binnendelen van de dakvensters met inbegrip van de Z-steunprofielen, de 

verbindingsprofielen tussen de eventuele verstevigingsstrook ter voorkoming van scheuren. 
• Het schilderen van het raam met synthetische verf, Tint RAL 7023 (donkergrijs), aangebracht in de werkplaats 

op alle vlakken van de profielen door elektrostatisch procedé. 
• De aansluitingen van gegalvaniseerd staal en randen van antracietkleurig geprepatineerd zink evenals alle 

nodige hoekijzers en bevestigingen voor de goede uitvoering van het afgewerkte dakvenster. 

6. Meetwijze 
Opdracht:  FF 
Volledig dakvenster: FF 
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(4-) AFBOUW 
 

(41) BUITENMUURBEKLEDINGEN 

 

(41)12 BUITENBEPLEISTERINGEN OP ISOLATIEPLATEN. ALGEMEEN 

 
1. ALGEMEEN 
 
De isolerende buitenbepleisteringen worden aangebracht op isolatieplaten. 
De werken omvatten met name: 
• de plaatsing en het verwijderen van de nodige steigers en de dekzeilen voor de uitvoering; 
• in voorkomend geval, het verwijderen en het terugplaatsen van de regenpijpen; 
• het opvullen, het verwijderen en/of de tijdelijke bescherming van de geveldelen waarop geen 

bepleistering komt; 
• de voorbereiding en het reinigen van de ondergrond; 
• de levering en de plaatsing van de isolatielaag; 
• de levering en de plaatsing van de verstevigingshoekijzers op de hoeken, de stopprofielen en het 

andere verstevigingstoebehoren, indien het noodzakelijk is; 
• de levering, de voorbereiding van de sierpleisters en de eigenlijke uitvoering; 
• het verwijderen van alle beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en 

het opruimen van de bouwplaats; 
• het verwijderen van eventuele pleisterspatten, het verwijderen van al het afval en alle verpakkingen, 

de reglementaire afvoer en het storten ervan. 
 
2. MATERIALEN 
 
Alle bestanddelen waaruit een pleistersysteem voor gevelbekleding bestaat, vormen een geheel. 
Ze worden door dezelfde leverancier geleverd. 
De isolatiematerialen voldoen aan de eisen van hoofdstuk (21)6. 
Ze zijn voldoende bestand tegen samendrukking, blijvend vochtafstotend, niet-hygroscopisch, niet-capillair 
en onontvlambaar. Ze brengen geen schimmel teweeg en zijn geen voedingsbodem voor bacteriën. 
 
Wanneer er een gekleurde pleister wordt aangebracht, dient de aannemer alle nodige voorzorgsmaatregelen 
te treffen, teneinde de levering van de volledige hoeveelheid in één lot te verkrijgen om kleurverschillen te 
vermijden. 
 
Vóór de uitvoering legt de aannemer minstens vijf kleur- en structuurmonsters ter goedkeuring aan de 
Architect voor. 
Deze monsters worden in situ uitgevoerd, op een overeen te komen plaats. Alleen duurzame pleisters 
worden aanvaard. 
 
Opties: 
Het buitenpleistertype draagt een technische BUtgb-goedkeuring (ATG). 
Het buitenpleistertype voldoet aan de richtlijnen van de UEAtc. 
 
3. UITVOERING 
 
De uitvoering geschiedt volgens de voorschriften van TV 209 “Buitenbepleisteringen”. 
 
Plaatsingsvoorwaarden 
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De buitenbepleisteringen worden pas na de volledige buitenafwerking van het gebouw, met inbegrip van de 
plaatsing van het schrijnwerk, de kroonlijsten, de dakgoten, het siersmeedwerk, de elektriciteit, enz. 
aangebracht; 
Dankzij muren van betonblokken zijn minstens drie maanden oud. 
De pleisterwerkzaamheden worden onderbroken 
• tijdens periodes van hevige hitte; 
• bij sterke wind 
• wanneer de temperatuur constant onder 5° C blijft en wanneer men vreest dat het gaat vriezen. 
 
De werken waaraan men bezig is en deze die zijn voltooid moeten tegen zon en wind worden beschermd. 
Ze worden voortdurend bevochtigd. Te dien einde zorgt de aannemer ervoor dat hij over de nodige 
wateraansluitingen en het nodige besproeiingsmaterieel beschikt. 
 
Uitvoeringsbeginselen: 
• Tijdens de opslag en het transport, evenals op de bouwplaats, moeten alle voorzorgsmaatregelen 

worden getroffen om kwaliteitsvermindering van de producten en de uitvoering te voorkomen. 
• de uitzetvoegen van de ondergrond moeten in de isolatie en de bepleistering worden doorgetrokken; 
• er wordt een waterafstotend membraan tegen opstijgend vocht aangebracht; 
• er worden extra wapeningen geplaatst ter hoogte van de geveldelen die zijn blootgesteld aan 

voetgangers of verkeer of in de delen van het gebouw op de benedenverdieping. 
• er wordt een perfect verbinding gemaakt ter hoogte van de afvoeren of andere geveldoorboringen; 
• de droogtijd tussen de verschillende lagen en de eindlaag moet worden in acht genomen. 
• Vóór de uitvoering moet de isolatielaag worden gecontroleerd en zo nodig hersteld; de losse of niet 

stevig delen moeten worden verwijderd. 
• het pleister wordt in verschillende lagen aangebracht. 
• De hechtingslaag of de grondlaag moet absoluut worde geëgaliseerd na de plaatsing van een 

passend wapeningsnet, over heel het oppervlak. Dit net wordt door middel van een voor de 
bepleistering passende techniek bevestigd aan de isolatielaag en bijbehorende steun. Vóór het 
aanbrengen van de eindlaag moet vast en zeker een primer worden aangebracht 

• De droogtijden voor de vorige lagen moeten in acht worden genomen, vóór de eindlaag met behulp 
van een droogpleister wordt aangebracht. 

• Iedere zichtbare zijde wordt behandeld in één keer, om een homogene kleur te verkrijgen. 
• De verbindingen tussen verschillende steunmaterialen worden overbrugd met een wapeningsnet, 

dat op de ondergrond wordt bevestigd. Dit wapeningsnet is minstens 20 cm breed. Diepe gaten 
worden eerst met behulp van een passend product geëgaliseerd. 

• Alle randen en uiteinden worden met behulp van in het pleister geplaatste hoekijzers afgewerkt. 
 
4. TOLERANTIES 
 
Vlakheid van de bepleistering: maximale afwijking van 52 mm over 2 m. 
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 (41)121 ORGANISCHE SIERBEPLEISTERING OP PIEPSCHUIMISOLATIE 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de sierbepleistering op een isolatiemateriaal van de bakstenen muur van gebouw B, de 
nieuwe gevel van gebouw C en het plafond van de hoofdingang. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV 178  Thermische isolatie van gevels 
• NBN B62-203 
• Artikel (99)23 van dit BB 
• TV209  Buitenbepleisteringen 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
• Isolatie:      piepschuim met rechte randen van 15 tot 30  cm dik  

Dichtheid:      15 kg/m³  
Warmtegeleidingscoëfficiënt:    ong. 0,035 W/m.K 

• Wapeningsmortel:    Soepele bepleisteringslaag, verstevigd met vezels, zonder 
cement, 
       op basis van acrylaatpolymeren 

• Toplaag:     Hoogwaardige sierbepleistering op basis van siliconehars 
van 5 
mm dik met “beschermlaag” tegen algen- en schimmelvorming. Tint en structuur van de bepleistering te kiezen 
door de DW uit het kleuren- en structuurgamma van de fabrikant 

• Mortellijm:     Mortel met hydraulisch bindmiddel in de vorm van te 
mengen poeder 

• Schokbestendige kunststofpluggen 8/60: schokbestendige polyethyleenpluggen met een geperforeerde 
onderlegring en een metalen expansiepen 

• Wapeningsnet Glasvezels met hoge mechanische weerstand en met alkaliën 
• Basisprofiel Basisprofiel van geanodiseerd aluminium met druppelvang. 
• Hoekprofiel Kunststofprofiel met geïntegreerd wapeningsnet. 
• Profiel voor verbinding met het schrijnwerk Kunststofprofiel met samengedrukte band, geïntegreerd 

wapeningsnet en beschermblad  
• Samengedrukte band  Doordrenkt en uitzetbare samengedrukte band. 

 
Het buitengevelisolatiesysteem moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor buitengevelisolatiesystemen en aan de 
uitvoeringsrichtlijnen van toepassing op buitengevelisolatie. Het ETA / NAD-attest op basis van de ETAG 004 met 
nationale aanvulling (NAD) moet worden voorgelegd. 
 
De voorschriften van de fabrikant betreffende de opslag, het transport, de plaatsing, enz., zijn van toepassing. Alle voor 
het buitengevelisolatiesysteem te gebruiken materialen moeten door dezelfde fabrikant worden geleverd. 
 
De fabrikant van het gevelisolatiesysteem moet ISO 9001- en ISO 11801-gecertificeerd zijn. Het geplaatste systeem 
moet met 10 jaar waarborg worden geleverd. 

 Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant 
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Het systeem wordt door een door de fabrikant erkende firma aangebracht. 
Dikte overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
 
Controleer heel de ondergrond. Verwijder de loszittende stukken mortel, verfresten en ander vuil, zoals algen en 
schimmels. Maak oneffenheden volledig vlak met een gewijzigde mortel. 
 
Demonteer vóór de aanvang der werken de afvoerleidingen, de roosters, de bekabeling, enz. die voor, op of tegen de 
gevel zijn geplaatst. Plaats voor de zonneweringsbevestigingen, buitenlampen, waslijnen, barrières, enz. in de dikte van 
de op deze plaats te plaatsen isolatieplaat isolerende steekbalken met hoge densiteit.  
 
Behandel de andere metalen delen van het bouwwerk dat in aanraking komt met het isolatiesysteem afdoend tegen 
corrosie. 
Alle vensterbanken, dakranden, enz. moeten minstens 30 mm tot voorbij de afgewerkte bepleistering komen.  
 
Bescherm de delen van het gebouw die tijdens de werken niet worden behandeld tegen vuil en eventuele 
beschadigingen. 
 
PLAATSEN VAN DE ISOLATIEPLATEN 
 
De eerste rijen isolatieplaten onderaan rust op een aluminium sokkelprofiel dat aan de basis wordt geplaatst. Het 
sokkelprofiel wordt om de 30 cm in de ondergrond vastgezet met spijkerpluggen die minstens 35 mm in de ondergrond 
worden gedreven. 
 
De mortellijm wordt met een getande spatel 15/15 op heel de isolatieplaat aangebracht. Kleef de randen volledig op de 
achterzijde van de isolatieplaat. 
 
VERBINDINGSSTUK 
 
De verbindingen met de deuren en vensters wordt uitgevoerd met een speciaal verbindingsprofiel waarin een 
samengedrukte band, een wapeningsnet en een beschermblad is verwerkt. Gebruik bij uitzetvoegen passende 
uitzetprofielen. 
 
Maak met een samengedrukte band type 15/2-6, de verbinding tussen: 

• de gevelisolatie en de delen van (het) bouwwerk die niet worden geïsoleerd 
• de gevelisolatie en de dakrand(en) en muurdekplaten 
• de gevelisolatie en de vensterbanken 
• de gevelisolatie en de doorboringen en bevestigingen  

 
De isolatieplaten worden in halfsteensverband geplaatst. Ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken van het gebouw, 
worden de platen met verspringende naden geplaatst. De naden van de platen mogen niet samenvallen met de voegen 
in het materiaal van de ondergrond. De hoeken van de gevelopeningen worden uit hele platen gesneden. Plaats de 
platen met goed aaneensluitende naden, waarbij de buitenzijde een vlak naadloos oppervlak vormt. Dicht de eventuele 
naden met PU-schuim met geringe expansie. Na de plaatsing van de isolatieplaten, desnoods het oppervlak 
gladschuren om een effen oppervlakte te verkrijgen. 
Met dient de uitzetvoegen in acht te nemen. 
 
Plaatsing van de hoekprofielen waarin het wapeningsnet komt aan alle vrije uiteinden van de isolatieplaten. 
 
De spijkerpluggen (6 stuks/m2) zijn voorzien op ondergronden met geringe weerstand en op de gevels van meer dan 10 
m boven de grond. Breng de spijkerpluggen ofwel rechtstreeks, ofwel uiterlijk 2 dagen na het plaatsen van de 
isolatieplaten aan. 
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De lengte van de spijkerplug hangt af van de dikte van de gekozen isolatie en van de ondergrond, maar ze moeten 
minstens 35 mm diep in de ondergrond worden verankerd. De spijkerpluggen worden in de hoeken en in het midden van 
de isolatieplaat geplaatst. 
 
PLAATSEN VAN DE WAPENINGSLAAG EN DE DEKLAAG 
 
Breng na het plaatsen van de isolatielatten en de hoekprofielen de wapeningsmortel zonder cement op basis van harsen 
en verstevigd met vezels aan die op de markt worden gebracht als gebruiksklare pasta. 
 
De wapeningsmortel kan zowel manueel als mechanisch op de platen worden aangebracht. Breng de mortel ongeveer 3 
mm dik met een getande spatel 8/8 aan. Maroufleer het wapeningsnet met een roestvrijstalen plamuurmes in de nog 
natte mortel. Strijk de mortel glad die door het wapeningsnet komt. Het is belangrijk dat het wapeningsnet niet te diep in 
de mortel wordt geplaatst, maar ook dat het volledig is bedekt. 
De banen wapeningsnet worden met minstens 10 cm overlapping op het geveloppervlak aangebracht. Zorg op de 
gevelhoeken voor minstens 15 cm overlapping. 
 
De wapeningslaag voldoende zijn uitgehard, alvorens de deklaag -crépi op basis van siliconenharsen of acrylharsen-
manueel of mechanisch wordt aangebracht. Breng de sierbepleistering korreldik aan en structureer ze vervolgens met 
een (kunststof)strijkbord. Afhankelijk van de gekozen kleur en op aanwijzing van de leverancier wordt de afwerking 
uitgevoerd met een sierpleister met organisch acryl- of siliconenbindmiddel. 

 Bijzondere kenmerken 
Niets. 

4. Te leveren 
 Voorstel van door de fabrikant erkende firma  
ETA / NAD-attest op basis van de ETAG 004 met nationale aanvulling (NAD). 

5. Omvat 
• Het aanpassen van de ondergrond 
• Levering en plaatsing van de bepleistering op de isolatie, inclusief al het toebehoren, zoals pluggen, 

wapeningsnetten, basis-, hoek- en verbindingsprofielen met het schrijnwerk, samengedrukte band en alle 
bijkomende werkzaamheden. 

6. Meetwijze 
a) Sierbepleistering 15 cm :  M2 te bepleisteren oppervlakte 
b) Sierbepleistering 30 cm :   M2 te bepleisteren oppervlakte 
c) Sierbepleistering plafond inkom:  M2 te bepleisteren oppervlakte 
Voorbereiden van de ondergronden:  p.m. in punten a),  b) en c) inbegrepen 
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(41)122 ORGANISCH PAREMENTPLEISTER OP METSELWERK 

 
1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen het sierpleister op muren 
 
2. Van toepassing zijnde documenten 
NBN B62-203 
Artikel (99)23 van dit BB 
TV 209  Buitenbepleisteringen 
 
3. Bijzondere eisen 
Materiaal 
Wapeningsmortel: Soepele pleisterlaag, verstevigd met vezels, zonder cement, op basis van 
acrylaatpolymeren. 
Toplaag: Sierpleister van hoogwaardige kwaliteit op basis van siliconenhars van 5 mm dik met beschermfolie 
tegen algen- en schimmelvorming. Pleisterkleur en -structuur te kiezen door de DW uit het assortiment 
kleuren en structuren van de fabrikant. 
Wapeningsnet: Glasvezels met hoge mechanische weerstand en bestand tegen alkaliën. 
Basisprofiel: Basisprofiel van geanodiseerd aluminium met druppelvang. 
Hoekprofiel: Kunststofprofiel met geïntegreerd wapeningsnet. 
Profiel voor verbinding met het schrijnwerk: Kunststofprofiel met samengedrukte strook, geïntegreerd 
wapeningsnet en geïntegreerde beschermfolie 
Samengedrukte strook: Geïmpregneerde en uitzetbare samengedrukte strook. 
 
De voorschriften van de fabrikant m.b.t. de opslag, het transport, de plaatsing, enz.,  zijn van toepassing. 
Alle materialen die in het gevelsysteem moeten worden gebruikt, moeten door één en dezelfde fabrikant 
worden geleverd. 
 
De fabrikant van het gevelisolatiesysteem moet ISO 9001- en ISO 11801-gecertificeerd zijn. Het geplaatste 
systeem moet met 10 jaar waarborg worden geleverd. 
 
Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant 
Het systeem wordt door een door de fabrikant erkende firma aangebracht. 
Dikten conform de voorschriften van de fabrikant. 
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
 
Controleer heel de ondergrond. Verwijder de loszittende stukken, verfresten en ander vuil, zoals algen en 
schimmels. Maak oneffenheden volledig vlak met een gewijzigde mortel. 
 
Demonteer vóór de aanvang der werken de afvoerleidingen, de roosters, de bekabeling, enz. die vóór, op of 
tegen de gevel zijn geplaatst. Voor de bevestigingen van zonweringen, buitenlampen, draden om wasgoed 
aan te drogen, hindernissen, enz. isolerende houten klossen met hoge densiteit in de dikte van de 
isolatieplaat plaatsen die op deze plaats komt. 
 
Behandel de andere metalen delen van het bouwwerk die in aanraking komen met het isolatiesysteem op 
afdoende wijze tegen corrosie. 
Alle venstersteunen, dakranden, enz. moeten minstens 30 mm voorbij de afgewerkte bepleistering komen. 
 
Bescherm de delen van het gebouw die tijdens de werkzaamheden niet worden behandeld tegen vuil en 
eventuele beschadigingen. 
 
PLAATSING VAN DE WAPENINGSLAAG EN DE AFWERKINGSLAAG 
 
Breng na het plaatsen van de isolatieplaten en de hoekprofielen de wapeningsmortel zonder cement op 
basis van harsen en verstevigd met vezels aan die op de markt worden gebracht als gebruiksklare pasta. 
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De wapeningsmortel kan zowel handmatig als mechanisch op de platen worden aangebracht. Breng de 
mortel ongeveer 3 mm dik aan met behulp van een getande spatel 8/8. Maroufleer het wapeningsnet met 
een roestvrijstalen plamuurmes in de nog natte mortel. Strijk de mortel die door het wapeningsnet komt glad. 
Het is belangrijk dat het wapeningsnet niet te diep in de mortel wordt geplaatst, maar ook dat het volledig is 
bedekt. 
De wapeningsnetbanen worden met minstens 10 cm overlapping op het geveloppervlak aangebracht. Aan 
de gevelhoeken moeten de banen elkaar minstens 15 cm overlappen. 
 
De wapeningslaag moet voldoende zijn uitgehard, alvorens de deklaag - crépi op basis van siliconenharsen 
of acrylharsen - handmatig of mechanisch wordt aangebracht. Breng het sierpleister korreldik aan en 
structureer het vervolgens met een (kunststof)strijkbord. Afhankelijk van de gekozen kleur en op aanwijzing 
van de leverancier wordt de afwerking uitgevoerd met een sierpleister met organisch acryl- of 
siliconenbindmiddel. 
Bijzondere kenmerken 
Nihil. 
 
4. Te leveren 
Voorstel door de fabrikant erkende firma 
 
5. Omvat 
Het aanpassen van de ondergrond 
Levering en plaatsing van het pleister, met inbegrip van al het toebehoren zoals wapeningsnet, basis- en 
hoekprofielen, profielen voor verbinding met het schrijnwerk, samengedrukte strook en alle bijkomende 
werkzaamheden. 
 
6. Meetwijze 
Opdracht FH 
Hoeveelheid: M2 te bepleisteren oppervlakte 
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41)2 ONDERSTRUCTUUR VAN LATWERK 

 

(41)211 HOUTEN LATWERK 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK’ 
 
Levering en plaatsing van een onafhankelijke niet dragende regelstructuur voor de bevestiging van de 
gevelbekledingselementen. 
 
De structuur bestaat uit latwerk dat is tot stand gebracht met hout stijlen bevestigd op de ondergrond, 
waartussen isolatieplaten beschreven in hoofdstuk (21)6 komen. 
 
De te voorziene doorsneden evenals de afstand tussen de stijlen en alle bevestigingsmiddelen worden door 
de aannemer bepaald afhankelijk van het gewicht en de modulatie van de bekledingselementen, de 
kenmerken van de belendende draagstructuur, de dikte van het voorgeschreven isolatiemateriaal en 
overeenkomstig de aanwijzingen op de principeplannen van de Architect. 
 
Alle bevestigingsmiddelen zijn van roestvrij materiaal, lang genoeg en worden op regelmatige afstand van 
elkaar geplaatst. 
 
2. BIJZONDERHEDEN 
 
• enkel latwerk 
• Houtsoort: 

•  Noords grenen (PNG) nr. 414 volgens NBN 199, 2e kwaliteit (volgens NBN 272) 
• Impregnering: product van klasse 1, de zaagvlakken worden op de bouwplaats behandeld. 
• Afmetingen: 

• doorsnede van de verticale stijlen: minstens 25/36 mm 
• Verticale tussenafstand (hartafstand): 60 cm 
 
. TE LEVEREN 
 
Productinformatiebladen van het hout. 
Certificaat behandeling in centrale. 
Monsters 
Werktekeningen. 
Berekeningsnota's voor de dimensionering van de structuur. 
 
4. BETREFT 
 
Geveldelen met houten bekleding van gebouw B 
 
5. MEETWIJZE 
 
Aard van de odracht FH 
Meeteenheid PM in de prijs van de bekleding in post (41)3 inbegrepen 
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(41)3 GEVELBEKLEDINGEN VAN PLATEN EN PLANKEN 

 

(41)32 GEVELBEKLEDINGEN VAN PLANKEN 

 

(41)321 BUITENBEKLEDING VAN HOUTPLANKEN 

 
1.  REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
Zijn van toepassing de geldende normen en reglementen. Het gaat met name om: 
NBN 189 Hout - Afwijkingen, gebreken en fouten 
NBN 199 Hout - Namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten 
NBN 219-1 Gezaagd hout - Het meten 
NBN 471 Hout - Leidraad voor de houtbescherming 
prNBN ENV 1995-1-2 Eurocode 5 - Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2 : Ontwerp en 

berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage 
prNBN B 16-510 Houtbescherming - Procédés - Algemeenheden 
prNBN B 16-511 Houtbescherming - Aanvullende voorschriften voor A-procedés (timmerhout) 
prNBN B 16-512 Houtbescherming - Aanvullende voorschriften voor C-procedés (buitenschrijnwerk) 
NBN EN 460 Duurzaamheid van hout en produkten op basis van hout - Natuurlijke duurzaamheid 

van massief hout - Gids van de duurzaamheidseisen van hout voor gebruik in de 
risicoklassen 

NBN EN 927-1 Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor buitenhoutwerk - Deel 
1: Classificatie en selectie 

NBN EN 927-2 Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor buitenhoutwerk - Deel 
2: Prestatievoorschrift 

NBN EN 942 Hout in timmerwerk - Algemene indeling van de houtkwaliteit 
STS 04 Hout en plaatmaterialen op basis van hout 
STS 23 Houtbouw 
STS 31 Timmerwerk 
STS 52 Houten buitenschrijnwerk 
De technische fiches van het Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum (vzw Hout). 
 
2.  MATERIAAL 
 
Levering en uitvoering van een gevelbekleding die bestaat uit houtplanken. 
Het systeem omvat met name: 
- de levering en plaatsing van een houten regelstructuur voor de bevestiging van de platen, volgens 

de beschrijving in hoofdstuk (41)2 
- de levering en plaatsing van de gevelbekleding van platen. 
 
De levering en plaatsing van de gevelisolatie zijn inbegrepen en worden beschreven in hoofdstuk (21)6. 
 
De vorm en de profilering en/of overlappingswijze van de planken is dusdanig dat er geen water op vlakken, 
boorden of randen kan blijven staan. 
 
Het water moet dankzij de afschuiningen en afrondingen vlot kunnen worden afgevoerd. Te dien einde 
worden alle scherpe kanten afgerond met een straal van minstens 3 mm. 
 
Hout 
Het hout is in ieder geval hard, geselecteerd, in de oven gedroogd en behandeld. De vochtigheidsgraad van 
het hout is lager dan 15 %.  
De controle van de houtgebreken wordt verricht volgens de voorschriften van NBN 189.  
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De gebreken die afkeuring tot gevold hebben, zijn deze vermeld in STS 04 artikel 04.10. 
Het gebruikte hout is vrij van kwasten; alleen kleine gezonde kwasten zijn toegelaten.  
Het hout is vrij van: hartscheur, harskwasten en draaigroei. 
Het hout mag geen spinthout bevatten. 
 
Behandeling 
De beschermingsbehandeling – procedé C – dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 
De behandeling wordt gekozen in functie van volgende criteria: 
• milieuvriendelijkheid 
• industriële aanbrenging in een gecontroleerde atmosfeer 
• houtsoort en herkomst van het hout  
• gegeven waarborg: 

• homogeen uitzicht van de houtkleur 
• stabiliteit bij blootstelling aan uv-stralen (verandert na verloop van tijd niet van uitzicht) 
• duurzaamheid in tijd, vereist het onderhoud minstens om de 5 jaar. 

 
3.  UITVOERING 
 
De uitvoering is verzorgd, volgens de regels van het vak. Ze gebeurt overeenkomstig de aanwijzingen op de 
plannen en de detailtekening. 
De aannemer stelt op basis van de principeplannen van de Architect werk- en detailtekeningen op, die hij 
van te voren ter goedkeuring voorlegt. 
 
Horizontale montage voordien door middel van 
•  open voegen - breedte van de voegen ongeveer 5 mm. 
 
De houten plaatsings- en regelstructuur wordt beschreven in artikel (41)211. Ze is van het type  
•  enkel latwerk (kepers) 
 
Bevestigingsmiddelen roestvrijstalen schroeven 
Er is een hor voorzien om te voorkomen dat insecten in de geventileerde vide achter de bekledingslatten 
binnendringen. 
Er is achter het latwerk eveneens een zwart regenscherm voorzien dat in deze post is inbegrepen. 
Iedere contact tussen bekledingshout en andere materialen moet worden voorkomen. 
 
TE PRECISEREN 
• Binnenhoekverbindingen: hoekkeper verborgen 
• Buitenhoekverbindingen: schuingezaagde planken 
• Onderrandafwerking: afgeschuind 
• Andere eventuele verbindingen 
 
4.  BIJZONDERHEDEN 
 
TE SPECIFICEREN 
• houtsoorten 

• Rode ceder ook  WESTERN RED CEDAR genoemd 
• Afmetingen van de planken afhankelijk van de belastingen (berekeningsnota door de aannemer voor 

te leggen): 
• Dikte: min. 19 mm 
• Breedte: ongeveer 150 mm 
• Lengte:zo mogelijk één stuk per lengte. 

• Profiel: vlak 
• Impregneerprocedé: een eerste laag aangebracht in centrale volgens procedé C2 
• Oppervlakteafwerking: onbehandeld 
• Isolatietype: minerale wol volgens beschrijving in hoofdstuk (21)6. 
 
5.  TE LEVEREN 
 
Behandelingscertificaat van het hout. 
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Werktekeningen (lay-out van de voegen, bevestigingswijze, enz.…). 
Berekeningsnota waaruit de algemene stabiliteit van de gevelbekleding blijkt. 
Monsters 
 
6.  BETREFT 
 
Gevelbekleding van gebouw B. 
 
7.  MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  m² 
 

a) Gebouw A 
b) Gebouw B 
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 (41)714  STIJVE ISOLATIEPLATEN VAN PIEPSCHUIM 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de isolatieplaten 

- Als plinten en muurbasis voor alle bepleisterde gevels 

2. Van toepassing zijnde documenten 
- TV 178 Thermische isolatie van gevels 
- NBN B62-203 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Platen van geëxpandeerd polystyreenschuim (XPS) met gefreesde draineringgroeven, met op één zijde een in de 
fabriek aangebracht filtrerend niet-geweven weefsel en een glad oppervlak aan de andere kant  
  
De onderscheidt zich door: 

• een geringe warmtegeleidingswaarde (lambda d<0,036 W/mK), constant in de tijd (gebruik van lucht in de 
cellen) en onafhankelijk van de veroudering van de plaat 

• een soortelijke massa van 33 kg/m³ 
• een waterdichtheid: niet-capillaire plaat die bestand is tegen vocht en geen water absorbeert 

Waterabsorptie op lange termijn door volledige onderdompeling CE-Code: WL(T)0,7 ≤ 0,7 Vol.-% 
• een hoge druksterkte 

Druksterkte of drukbelasting met 10 % verbrijzeling CE-code: CS(10\Y) ó10 :  
300 kPa 

• Een verbeterde brandweerstand: brandindex BKZ overeenkomstig SN 183/2 
• De plaat is tevens bestand tegen verrotting en bevat geen milieutoxische gassen.  

Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant. 
De platen worden opgeslagen op een vlak en schoon oppervlak, waar geen ontvlambare materialen mogen worden 
opgeslagen.  
Als het isolatiemateriaal mechanisch wordt bevestigd, plaatst men minstens één zogenaamde "werk"-bevestiging per 
isolatieplaat.  
De bevestiging gebeurt met speciale haken.  
De dikte van de isolatie is conform de plannen van de Architect. 
De onderneming zorgt er in haar lay-outplannen voor, dat er geen kleine stukken worden gebruikt. 

4. Te leveren 
Monster 
Productinformatieblad 
 

5. Omvat 
• Het aanpassen van de steun  
• Levering en plaatsing van de isolatieplaten, inclusief alle bevestigingselementen, basisprofielen, eventuele 

waterafstotende bescherming en alle bijkomende werkzaamheden. 
• Aanvullende grondwerken voor de plaatsing van de isolatie 
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6. Meetwijze 
Opdracht:  FH 
Hoeveelheden: 
a) Isolatie voor plint gevel gebouw A (dikte 12 cm):  m2 
b) Isolatie voor plint gevel gebouw B (dikte 28 cm):  m2 
 
 

(41)862 PREFABMUURDEKSTENEN VAN TRILBETON 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de muurdekstenen van de nieuwe gemene afsluitmuren. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
In elkaar grijpende prefabmuurdeksteen van trilbeton. 
Tint wordt door de Architect uit het kleurengamma van de fabrikant gekozen. 
Breedte aangepast aan de muur met uitstek van 5 cm aan weerszijden van de muur en druiplijst 
Afwerking: leisteenkleurig beton (antraciet) 
Lengte: ± 50 cm 

Uitvoering 
Plaatsing vol en zat in de mortel 

Bijzondere kenmerken 
De hellingen van de muurdekstenen zijn voorzien in dubbele richting. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van de muurdekstenen, inclusief het in gereedheid brengen van de steun 

6. Meetwijze 
Str. m muurdeksteen volgens breedte 
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(41)9 OPKNAP- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

 

(41)91 OPKNAPPEN VAN GEVELS. ALGEMEEN 

 
1. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
TV 197 (1995) Gevelreiniging 
TV 224 (2002) Waterwerende oppervlaktebehandeling (vervangt TV 140)  
 
2. ALGEMEEN 
 
De aannemer legt het procedé om de gevels op te knappen van tevoren ter goedkeuring aan de architect 
voor. 
De aannemer dient het bewijs te leveren dat hij de beschreven methode voldoende beheerst, door referentie 
van soortgelijke werken die hij heeft uitgevoerd, voor te leggen. 
 
In de prijs van de werken is met name het volgende inbegrepen: 
• de voorafgaande controle van de materialen van de bestaande gevel; de aannemer beoordeelt de 

compatibiliteit ervan met het voorgestelde procedé evenals de doeltreffendheid van dit procedé. 
• de levering en de plaatsing van de nodige steigers en alle preventiemaatregelen, zoals de plaatsing 

van dekzeilen om de overlast teweeggebracht door stof en vuil, voor de voorbijgangers en het 
verkeer, in het algemeen, te beperken; 

• de doeltreffende bescherming van de ruiten, vensters en deuren volgens een procedé dat ter 
goedkeuring aan de Architect en de Bouwheer wordt voorgelegd; 

• het eigenlijke opknapwerk, volgens het aanbevolen procedé, tot de voorgeschreven 
properheidsgraad en totdat de Architect volkomen tevreden is met het resultaat; 

• de regelmatige afvoer van afvalwater en modder, het verwijderen van al het afval en al het puin, 
zodat de riolen niet verstopt kunnen raken; 

• alle in de betrokken artikelen voorgeschreven nabehandelingen 
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(41)911 OPKNAPPEN VAN GEVEL. LAGEDRUKREINIGING MET WATER 

 
1.  BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Vóór enige interventie onderzoekt de aannemer de aard en de toestand van het te reinigen oppervlak van de 
bekleding, evenals de aard van het vuil. 
Hij verricht vervolgens een proef op een beperkt en weinig zichtbaar oppervlak die hij ter goedkeuring aan 
de architect voorlegt. 
Alle gevelelementen die bestand zijn tegen deze behandeling, zowel in de verticale als horizontale delen, 
zijn het voorwerp van een proef. 
 
De reinigingstechniek bestaat in de herhaalde verstuiving van water onder lage druk volgens de bepalingen 
van § 5.1.2van TV 197. 
 
Deze methode bestaat in het verstuiven van een minimale hoeveelheid water over het oppervlak van het 
materiaal door middel van rails die zijn voorzien van sproeiers, zonder dat het water van het materiaal 
afloopt. 
De verstuivingen zijn kortstondig en worden afgewisseld met tussenpauzen, zodat het oppervlak 
voortdurend vochtig wordt gehouden zonder dat het materiaal evenwel “door en door” wordt verzadigd. 
Het vuil wordt week gemaakt door het gedeeltelijk op te lossen en wordt vervolgens door middel van een 
waterstraal van max. 2MPa afgevoerd. 
 
De bakstenen en stenen moeten na voltooiing van het werk onberispelijk schoon zijn zonder dat er deeltjes 
van deze materialen ontbreken. 
 
De aannemer treft alle nuttige maatregelen om de bewoners van de aangrenzende gebouwen niet te 
verstoren. 
Hij is aansprakelijk voor de schade die door de uitvoering der werken aan derden wordt berokkend. 
 
2.  BIJZONDERHEDEN 
 
Het werk moet door een gespecialiseerde firma worden uitgevoerd. 
Het werk omvat de in het artikel opgesomde operaties, evenals: 
Het uitbikken van de metselwerkvoegen vóór de reiniging 
Het opvoegwerk na reiniging, waarvan de tint en de kwaliteit ter goedkeuring aan de Architect moeten 
worden voorgelegd. 
 
3.  TE LEVEREN 
 
Productinformatiebladen en een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering. 
Proeven op elk specifiek gevelmateriaal. 
 
4.  BETREFT 
 
Reiniging van de voorgevel. 
 
5. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht:  VH (de BH behoudt zich het recht voor om deze post niet te laten uitvoeren) 
Meetwijze:   forfait voor de voorgevel 
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(41)992 RESTAUREREN VAN DE BESTAANDE MUURDEKSTENEN VAN VERGLAASDE PANNEN (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het vastzetten en/of de plaatselijke vervanging op identieke dezelfde wijze van de 
beschadigde delen van muurdekstenen van de gemene afsluitingsmuren. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De tint, het formaat en model van de vervangmuurdekstenen zijn identiek met die van de bestaande  

Uitvoering 

1. Het verwijderen van de beschadigde muurdekstenen 

Ze worden met erg veel zorg volgens de regels van het vak verwijderd, zodat de muurdekstenen die worden behouden, 
worden tegengehouden. 

2. Zorgvuldige reiniging van de bestaande muurdekstenen 

door overvloedige besproeiing met water, vóór de vervangstenen worden geplaatst. 

3. Plaatsing vervangmuurdekstenen 

De vervangmuurdekstenen worden vol en zat in de mechanische bereide mortelspecie geplaatst. 

De mechanische bereide mortelspecie is van het type C30. 

Behoudens afwijking, die door de DW moet worden gerechtvaardigd, wordt er gebruikgemaakt van een cement CEM 
I/32,5 R of CEM III/A/42.5R. 

Bijzondere kenmerken 

De te vernieuwen elementen worden ter plaatse door de DW voor elk geval apart bevestigd. Voor dit werk gelden de 
richtlijnen van de DW. 

De Aannemer verrekent in zijn eenheidsprijs, in onderling overleg met de DW, de kost voor het opstellen van de te 
vervangen muurdekstenen.  

In voorkomend geval worden alle muurdekstenen zorgvuldig verwijderd en na reiniging teruggeplaatst. 

4. Te leveren 
Lijst van de te restaureren of vernieuwen delen, opgesteld in bijzijn van de partijen 
Monsters 

5. Omvat 
• Eventuele voorafgaande testen ter bevestiging van de keuze van de muurdekstenen en de samenstelling van 

de legmortel en 
• Opstellen van de te vervangen muurdekstenen.  
• Zorgvuldige en voorzichtige verwijdering van de te vervangen of opnieuw vast te zetten muurdekstenen, 

inclusief alle uitvoeringsmiddelen. 
• In gereedheid brengen van de ondergrond 
• Levering en plaatsing van de goedgekeurde nieuwe muurdekstenen 
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6. Meetwijze 
Opdracht:  OP 
Hoeveelheid: 
 
Str. m vast te zetten muurdeksteen 
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(42) BINNENMUURBEKLEDINGEN 

(42)111 GIPSBEPLEISTERING OP BINNENMUREN VAN BAKSTENEN OF BLOKKEN VAN GEBAKKEN AARDE 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de gipsbepleisteringen van de nieuwe binnenmuren van bakstenen of blokken van 
gebakken aarde inclusief alle speciale verstevigingsstroken en alle hoek- en stopprofielen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV 201  Binnenbepleisteringen – Uitvoering 
• TV 199  Binnenbepleisteringen 
• NBN   B14-002 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
De mortels zijn conform NBN B14-002 en TV 199. 
 
Muurbepleistering uitgevoerd door middel van een in de fabriek klaargemaakt en gebruiksklaar mengsel dat minimum 94 
% gips en anhydriet bevat. De nodige toeslagstoffen waarborgen een optimale uitvoering en aanhechting.  

Uitvoering 
Overeenkomstig TV 201 
 
Het product, dat wordt bereid met zuiver water en zonder andere toeslagstoffen, wordt in één laag aangebracht en 
afgepleisterd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
 
Het wordt manueel aangebracht of gespoten en de dikte is afhankelijk van het materiaal van de ondergrond en mag 
nooit minder bedragen dan 5 mm. 
 
Uitvoering volgens de regels van het vak: 

• met een rij afgestreken en perfect loodrecht 
• perfect gepolijste afwerking met oneffenheden noch onregelmatigheden 
• uitstekende hoeken perfect haaks en loodrecht met roestvrijstalen hoekijzer 

 
De randen aan de bewegingsvoegen in de ruwbouw worden behoorlijk afgesneden, breedte 15 tot 20 mm, en met 
roestvrijstalen hoekijzers afgewerkt. 
Tolerantienormen: 

• Vlakheid - Controle: maximum om de 2 m in verticale en horizontale richting met een rij van 2 m 
• Tolerantie: 2 golvingen van 2 mm per rij. 
• Idem voor plafond 
• Loodrechtheid - Verschil tussen plafond en vloer van maximum 5 mm. 
• Zijkanten van de vensters – maximum 3 mm onhaaks 
• Afwerking: gebrekkige uitvoering van het glad oppervlak van maximum 0,5 dm2 per uitgevoerde m2 

 Bijzondere kenmerken 
De uitspringende delen van vensteropeningen (binnenwaartse schuine verwijdingen) en van de openingen zonder deur 
moeten worden uitgevoerd. 

4. Te leveren 
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Productinformatieblad van de verschillende aangewende producten. 

5. Omvat 
• de voorbereiding van de ondergrond (krabben, weghalen van losgekomen delen, hechtingsproducten voor 

gladde oppervlakken en plafonds, enz...) overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de leidraad voor 
de goede uitvoering. 

• De levering en het aanbrengen van de bepleistering, inclusief alle roestvrijstalen verbindings- en hoekstukken 
• De levering en, als het gips is opgedroogd, het aanbrengen van een schutlaag (fixeermiddel voor te leggen aan 

de Directie). 

6. Meetwijze 
 
Opdracht:  FH 
Hoeveelheden: M2 bepleistering 
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(42)181 PLEISTERSTOPPROFIEL 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Hoekbeschermingsprofielen van staal gegalvaniseerd naar rato van 275gr/m² alle vlakken. 
 
2. UITVOERING 
 
Alle uitspringende hoeken - verticale en horizontale – worden van beschermingsprofielen voorzien. 
De profielen worden minstens om de 60 cm vastgezet over de volledige hoogte of lengte van de te 
bepleisteren rand. 
De profielen worden perfect loodrecht of, al naargelang het geval, waterpas geplaatst. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
4. BETREFT 
 
Alle uitspringende hoeken van de wanden die worden bepleisterd. 
 
5. MEETWIJZE 
 
Pro memorie, in de prijs van de bepleistering inbegrepen. 
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(42)2 MUURBEKLEDINGEN VAN GIPSPLATEN - ALGEMEEN 

1.  Algemeen beginsel 
 
De wanden bestaan, globaal genomen, uit een geraamte van gegalvaniseerd staal dat op beide vlakken is 
bedekt met gipskartonplaten waarvan het aantal en de dikte voldoet aan de eisen en de vereiste prestaties 
beschreven in elk betrokken artikel van dit bestek. 
 
De spouw tussen de parementen van de wand wordt in voorkomend geval opgevuld met akoestisch 
isolatiemateriaal. 
 
De naden tussen platen worden op zodanige wijze behandeld dat een continu uitzicht is gewaarborgd en dat 
ze klaar zijn om er het afwerkingsysteem (verf, pleister, enz.) op aan te brengen. 
 
De wand wordt aan de afmetingen op de plannen en de vereist eisen met name inzake brandweerstand en -
gedrag evenals inzake geluidsisolatie aangepast. 
 
Zo nodig, biedt de wand de mogelijkheid om: 
• de leidingen en verschillende technische uitrustingen, zowel horizontaal als verticaal in te werken, 

zonder het uitzicht, de stabiliteit en de prestaties van de wand te schaden; 
• alle nodige verstevigingen ter ondersteuning of voor de ophanging lasten allerhande in te werken; 
• plinten aan te brengen.  
 
2.  Eisen 
 
Zoals bepaald in elk betrokken artikel in dit bestek voldoen de wanden aan bijzondere eisen inzake: 
Brandweerstand   volgens NBN 720.020 
Reactie bij brand volgens ligging in de zones waarop het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, 

gewijzigd door het K.B. van 19 december 1997 van toepassing is 
Akoestisch comfort inzake akoestische isolatie  volgens NBN S01-003 tot en met 005 
Mechanisch gedrag  volgens de gemeenschappelijke richtlijnen voor de goedkeuring van lichte 

wanden van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw 
(UEAtc) 

 
3.  Materialen 
 
3.1.  Metalen elementen 
 
De metalen elementen bestaan uit koudgetrokken staalprofielen, dubbelzijdig thermisch verzinkt naar rato 
van 180 gr/m² volgens DIN 17162. 
De metalen elementen zijn: 

• horizontale en verticale geraamteprofielen 
• verstevigingsprofielen; 
• secundaire profielen; 
• uitpspringende hoekijzers; 
• bevestigingen om het geraamte aan de structuurelementen te bevestigen of om de parementplaten 

op het geraamte te bevestigen (spijkers en pluggen, zelftappende of zelfborende schroeven enz.) 
 
3.2.  Gipskartonplaten 
 
De gipskartonplaten bestaan uit een binnenlaag van onontvlambaar gips bedekt met twee bladen stevig 
karton. De vlakken zijn glad en het is de bedoeling dat het voorziene afwerkingssysteem (verf enz.) er wordt 
op aangebracht.) 
 
Afhankelijk van de vereiste eisen vermeld in elk betrokken artikel, zijn de platen: 

• brandbestendig 
• vochtbestendig 
• met dampscherm 
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• geluidsabsorberend (geperforeerd) 
• enz 

 
De platen hebben volgende afmetingen: 

• breedte 120 cm; 
• variabele dikte afhankelijk van het type van plaat; 
• variabele lengte afhankelijk van het type en de dikte 

 
3.3.  Isolatiematerialen 
 

• minerale wol volgens beschrijving in betrokken artikel. 
• soepele stroken polyethyleen met gesloten cellen, zelfklevend aan één zijde; dikte minstens 6 mm, 

soortelijke massa +/- 33 kg/m3. 
 
3.4.  Andere materialen 
 
De andere materialen die bij de bouw van de wanden worden gebruikt, voldoen aan de specificaties van de 
fabrikant van de platen. 
Het kan gaan om volgende materialen: 

• speciaal hechtpleister; 
• voegproducten; 
• wapeningsstroken om voegen te overbruggen; 
• kitten ; 
• enz. 

 
4.  Uitvoering 
 
Bij de plaatsing moeten de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet in acht worden genomen. 
De verschillende bestanddelen moeten deel uitmaken van hetzelfde wandensysteem, afkomstig zijn van 
dezelfde fabrikant en uit hetzelfde productgamma. 
 
De afmetingen van de structuurprofielen evenals de dikte en het aantal gipsplaten worden bepaald door de 
Aannemer in functie van het wandtype (hoogte, uitlijningen, enz...) en van de opgelegde eisen, maar wel met 
volgende voorschriften: 
 
4.1.  Geraamte 
 
• de verticale stijlen moeten absoluut uit één stuk zijn; 
• de openingen voor de doorvoering van kabels worden in de ziel van de stijlen gemaakt;  
• overal waar nodig worden verstevigingsprofielen aangebracht. 
 
4.2.  Geluidsisolatie 
 
De Aannemer treft alle nodige voorzorgsmaatregelen om te verhinderen dat de buizen, leidingen en kabels 
die eventueel door de wand lopen gaan trillen tegen de parementen van de wand. 
 
4.3.  Parement van gipsplaten 

 
• de naden tussen platen op dezelfde zijde verspringen ten opzichte van elkaar; 
• op de vloer wordt een voeg van ongeveer 10 mm gelaten tussen het vloerniveau en de onderrand 

van de platen; deze voeg wordt gedicht met soepele en ondoordringbare kit; 
• wanneer het parement is voorzien tot aan de plafondplaat wordt een voeg van ongeveer 15 mm 

gelaten en met soepele kit gedicht; 
• de uiteindelijke staat van het parement moet klaar zijn voor de afwerking (verf of andere) zonder 

andere voorbereidingswerkzaamheden; 
• de afgewerkte oppervlakken mogen geen vervormingen en geen zichtbare gebreken vertonen: 

verbuiging, welving, doorbuiging, barsten, krassen, luchtbellen, craquelévorming, enz. 
• Retouches die leiden tot een heterogeen uitzicht, zijn niet toegelaten. 
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Een discontinuïteit in de vlakheid van het geheel noch een heterogene aard of heterogeen uitzicht aan de 
oppervlakte is toegelaten. 
 
5. Toleranties 
 
De afgewerkte wanden voldoen aan volgende eisen: 
• lokale vlakheid: max. 1 mm verschil tussen het verst uitspringende punt en het verst inspringende 

punt onder een rei van 20 cm op eender welke plaats van het parement; 
• algemene vlakheid: max. 5 mm verschil tussen het verst uitspringende punt en het verst 

inspringende punt onder een rei van 2 m aangebracht in alles richtingen op het parement  
• de loodrechte stand: de afwijkingen op de loodrechte bedragen niet meer dan 5 mm voor een hoogte 

van 2.50 m. 
 
6.  Eenheidsprijzen 
 
In de eenheidsprijzen van de gipsplaatwanden is met name het volgende inbegrepen: 
 

• de overlegging van de gelijkvormigheidsbewijzen (productinformatiebladen, proefresultaten, 
monsters, enz.); 

• de precieze opmeting van de ruwbouw op de bouwplaats; 
• het uitwerken van de werk- en detailtekeningen; 
• de tracés op de bouwplaats; 
• de levering en de plaatsing van alle nodige geraamten, bevestigingen, vastzettingen, toebehoren en 

bijkomende werkzaamheden; 
• de levering en de plaatsing van de parementen met al hun bestanddelen, toebehoren allerhande en 

afwerking; 
• de uitsnijdingen, de vastklemming en alle bijkomende werkzaamheden voor het inwerken van 

elementen van technische uitrusting en apparatuur; 
• de uitvoering en de inachtneming van de gebogen vormen; 
• de coördinatie op de bouwplaats met de bedrijven van de speciale technieken en de medewerking 

aan het bekijken van passende oplossingen; 
• alle nuttige en nodige bijkomende werkzaamheden ten aanzien van alle eisen; 
• alle bijkomende werkzaamheden voor de totstandbrenging van volledige werken die voldoen aan de 

esthetische en functionele eisen van de Architect. 
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(42)214 GIPSPLATEN + ISOLATIE OP LATWERK 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Muurbekledingen gerealiseerd door op de muren een isolerende en volledig afgewerkte plaat te lijmen. 
De isolerende platen bestaan uit een gipskartonplaat (dikte 9,5 mm) met een isolatieplaat op het volledige 
oppervlak. 
 
1.1 Isolatieplaat: 
 
Een warmte-isolatieplaat van stijf polyurethaanschuim, bekleed met een gasdicht meerlagencomplex van 
kraftpapier en metaalfolies; één zijde is matgrijs, de andere is bekleed met een weerkaatsende laag naar het 
holle gedeelte toe, gelijmd met waterbestendige kunstlijm. De platen worden eveneens aan elkaar gelijmd, 
zodat een perfect luchtdicht oppervlak wordt verkregen. 
 
KENMERKEN VAN HET PRODUCT 
 Warmtegeleiding λD volgens EN 12667: 0,023 W/mK 
 • Dichtheid van het schuim: + 30 kg/m3 
 • Mechanisch gedrag (drukspanning bij 10% vervorming): CS(10/Y)120 volgens EN 826≥ 120 kPa 
(1,2 kg/ cm2) 
 • Waterdampweerstand van het PUR-schuim: 50-100 
 • Bekleding: Vaalgrijs, gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. 
 • Waterabsorptie op lange termijn WL(T)2 volgens EN 12087: < 2% 
 • Brandgedrag 
  - A1 volgens K.B. 19/12/1997 
  - Klasse 1 volgens BS 476 part 7 
  - Euroclass F volgens EN 13501-1 
 Maatvastheid DS (TH)4 volgens EN 1604 
  - Vochtigheidsproef 48 u: 70°C, 90% RV 
  - Lengtevariatie: ≤ 3% 
  - Breedtevariatie: ≤ 3% 
  - Diktevariatie: ≤ 8% 
 • Afmetingen 
 
  - Breedte: 1200 mm 
  - Lengte: 600 mm 
  - Dikte: 125 mm  
 • Randafwerking 
  - met messing en groef op de 4 zijden 
 
1.2 GIPSPLATEN  
 

2. Van toepassing zijnde documenten 
 

3. Bijzondere eisen 
 

4. Te leveren 
Monsters 
Productinformatiebladen 

5. Omvat 
Betreft de aan de buitenkant niet-geïsoleerde gevelmuren en de gemene muren  
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6. Meetwijze 
M2 muurbetegeling 
 

(42)326 ZIJBEKLEDING BADKUIP 

 
Het gaat om de bekleding van de vrije zijden van de badkuipen, met inbegrip van het frame, de 
bekledingsplaten, een inspectieluik en de randafwerking. 
 
Bekledingsplaten: 
Een draagelement van hard polystyreenschuim met een bedekking van speciale mortel gewapend met een 
glasvezelnet aan weerszijden. Met dit basismateriaal verkrijgt men een ELEMENT in de vorm van een 
universele plaat. 
 
De aanbevelingen, richtlijnen, DIN-voorschriften, Europese normen en productinformatiebladen inzake 
veiligheid die van toepassing zijn, dienen in acht te worden genomen. 
De goedgekeurde reglementen inzake bouw en techniek zijn van toepassing. 
De plaatsing dient volgens de voorschriften van de fabrikant te worden uitgevoerd. 
 
Het frame: 
Het frame is een onzichtbaar roestvrijstalen frame en de voegen wordt afgekit. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
 
5. BETREFT 
 
Alle bekledingen onder alle badkuipen 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid   m² 
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 (42)51 MUURBETEGELING VAN FAIENCETEGELS (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de muurbetegeling van faiencetegels van 15*15 cm over een hoogte van 210 cm in de 
badkamers. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV 227  Muurbetegelingen  
• NBN B27 reeks 100: "Tegels van keraam- en klinkergres voor wandbekleding".  
• NBN 589 
• NBN B14-002.  
• Typebestek 104 index 20.1.  
• NBN B14-002 Pleistermortel. 
• STS 45 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Geglazuurd geperst gres voor wandbekledingen. 
De tegels zijn conform NBN B27 reeks 100: " Tegels van keraam- en klinkergres voor wandbekleding ". 
De proeven worden verricht overeenkomstig NBN B27 reeks 200. 
De zandsoorten voor de tegelmortels zijn conform NBN 589 en de mortels conform NBN B14-002. 
 
Kenmerken: 

• Tegelformaat: 15 x 15 cm 
• Gelijmde plaatsing. 
• Recht verband. 
• Zonder plint. 
• De mortelvoegen zijn wit. 

Uitvoering 
Uitspringende hoeken worden met afgeschuinde tegels uitgevoerd. 
Inspringende hoeken en de hoeken op de vloer worden in de vorm van soepele voegen met behulp van wit silicone 
uitgevoerd.  
De egaliseerlaag wordt altijd met cementmortel uitgevoerd - gips is niet toegelaten.  
Mortel overeenkomstig de voorschriften van typebestek 104 index 20.1. en die van NBN B14-002 Mortels: mortel 400 kg, 
cement 800 L grof zand - 100L fijn zand 
De mortel wordt gelegd overeenkomstig NBN 14-002.  
De mortellijm volgt de aanbevelingen van STS 45 1e boekdeel index 45-1 Mortellijmen. 

Bijzondere kenmerken 
Tint van de betegeling te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant, textuur satijnglans. 
Plaatsing over een hoogte van 210 cm. 
In geval van een verlaagd plafond loopt de betegeling door tot 10 cm boven het  verlaagd plafond. 
Plaatsing van een speciaal polyethyleenmembraan met een grote waterdampdoorlatendheid op heel het betrokken 
oppervlak. 

4. Te leveren 
Monsters 
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Productinformatiebladen 

5. Omvat 
• Het in gereedheid brengen van de ondergrond voor het realiseren van de wandbekleding, zoals 

voorbehandeling, reiniging en bijwerken van de ondergrond 
• Een eventuele onder-hechtingslaag bestaande uit S1500/C600/G75 (vol. 10/4/1) op ondergronden, zoals glad 

beton, houtkrullenbeton of blokstenen 
• De levering en de plaatsing van de betegeling, inclusief de speciale hoekstukken, de hoekstroken, het 

opvoegen en de soepele voegen met wit silicone ter hoogte van de sanitaire toestellen en ter hoogte van de 
hoeken 

6. Meetwijze 
Opdracht:  FH  
Hoeveelheid: 
a) levering  M2 muurbetegeling 
b) plaatsing M2 muurbetegeling 
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(43) VLOERBEDEKKINGEN 

 

(43)11 ISOLATIE VAN DE VLOEREN TEGEN VOCHT. ALGEMEEN 

 
1. ALGEMEEN 
 
De isolatie tegen vocht onder dekvloer wordt uitgevoerd met behulp van dichtingsmembranen, die bestaan 
uit één of verschillende ondoordringbare scheidingslagen die in de samenstelling van de vloer worden 
aangebracht. 
De werken omvatten: 
• de controle en de voorbereiding van de plaatsingszone; 
• de levering en de plaatsing van de dichtingslagen; 
• de levering en de plaatsing van het plaatsings- en bevestigingstoebehoren; 
• de eventuele tijdelijke beschermingsmaatregelen. 
 
2. UITVOERING 
 
Vóór hij het membraan plaatst, controleert de aannemer of de ondergrond overeenstemt met de plannen en 
de voorschriften en of hij geschikt is om een perfecte uitvoering van de werken te waarborgen. Mocht dit niet 
het geval zijn, dient de aannemer de architect te gelegener tijd op de hoogte te brengen, zodat deze de 
vereiste maatregelen kan treffen. 
 
De aannemer plaatst het dichtingsmembraan op de juiste plaats in de vloersamenstelling. 
 
De aannemer treft alle nodige maatregelen om te voorkomen dat het membraan nadat het is geplaatst, 
wordt beschadigd. 
Het dichtingsmembraan wordt zonder spanning op een plaatsingszone gelegd, die voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
• De plaatsingszone is droog; 
• De plaatsingszone is glad, vlak en hard; 
• De voegen van de draagelementen van de vloer worden op passende wijze overbrugd; 
• De plaatsingszone is vrij van vreemde materialen of vreemde voorwerpen (vet, grind, olie, …); 
• De plaatsingszone is chemisch en mechanisch compatibel met de afdichting; 
• Wanneer er leidingen (sanitaire, verwarming, elektriciteit, …) over de grond lopen, worden deze 

eerst in een vullaag verzonken. 
 
Afhankelijk van het gebruikte materiaal en de eisen inzake de toepassing worden de voegen waterdicht 
gemaakt. 
Ter hoogte van alle onderbrekingen in de vloer, de muren en de verticale structuurelementen wordt het 
dichtingsmembraan omhooggewerkt, zodat de dichtheid continu is gewaarborgd. 
 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 197/331 
 
 

 

(43)112 DICHTINGSMEMBRAAN ONDER DEKVLOER – PE-BLAD 

 
1. MATERIAAL 
 
Dit werk bestaat in de levering en plaatsing van een transparant polyethyleenblad onder dekvloer en omvat 
met name: 
• de reiniging van de ondergrond; 
• de levering en de plaatsing van het dichtingsmembraan 
• Alle verbindingen van de afdichting met de rioolkolken, goten en alle andere elementen van 

technische uitrusting in de vloer; 
• Alle aanpassingen van de inspringende en uitspringende hoeken; 
• De opstanden over 5 cm; 
• Met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden. 
 
2. UITVOERING 
 
De afdichting wordt op de gereinigde en stofvrij gemaakte ondergrond geplaatst, vóór de dekvloer wordt 
gestort. 
 
De membraanbladen worden geplaatst met minstens 30 cm overlapping en worden tegen de muren tot 2 cm 
boven het afgewerkte niveau van de vloer omhooggewerkt. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
TE PRECISEREN 
• De kenmerken van het membraan: 

• Type: niet-gewapend 
• Dikte: minstens 0,2 mm 

• Plaatsingstype: onafhankelijk. 
• De overlappingen worden samengevoegde door verlijming over de volledige breedte van de naad en 

aangedrukt. 
 
 
4. TE LEVEREN 
 
Monsters 
Productinformatieblad 
 
5. BETREFT 
 
Rechtstreeks op de vloer van de vertrekken te plaatsen vóór de dekvloer wordt gestort. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid m² netto-oppervlakte, opstanden en verbindingen inbegrepen 
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 (43)113 ZWEVENDE DEKVLOER OP GELUIDSISOLATIEDEKEN OP DE NIEUWE VLOEREN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de zwevende dekvloer op alle nieuwe breedplaat- of betonbalkvloeren 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• STS 44   Dekvloeren en bedrijfsvloeren 
• STS 08-82  Thermische isolatiematerialen 
• TV 193  Dekvloeren – Uitvoering 
• TV 189  Dekvloeren 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Het complex bestaat uit 

o 2 lagen geluidsisolatiedeken van elk 5 mm. Mat met piramidestructuur van polyethyleenschuim met 
gesloten cellen en geëxpandeerd door fysisch procédé zonder chemische toeslagstoffen. Dit 
isolatiemateriaal is 100% bestand tegen verrotting, waterbestendig, waterdampbestendig en bestand 
tegen chemische agentia. 

o 3 cm gespoten, tegen samendrukking bestand polyurethaan 
o een gewapende lichte dekvloer van 7 cm dik. Zwevende dekvloer in één laag. Hij heeft een vlakke 

afwerking waarop rechtstreeks een vloerbedekking zoals linoleum, tapijt, parket of gelijmde tegelvloer 
kan worden gelegd. 

De materialen en de uitvoering zijn conform de specificaties van STS 44 Vlakheidsgraad "A" (kleiner dan of gelijk aan 1 
mm per m). 

 Uitvoering 
Op de plaatsen waar de beschermingsbuizen van de elektrische draden lopen, wordt aan weerszijden een aansluiting 
voorzien. De verticale leidingen - verwarming, sanitair - worden zorgvuldig gescheiden van de vloer waar ze door lopen 
met ter plaatse vervaardigde moffen van het hiervoor beschreven isolatiemateriaal. De isolatiemat wordt opengerold met 
de piramidezijde naar de vloer gericht met inachtneming van een overlapping van 10 cm op de aangrenzende rol. 
Het isolatiemateriaal wordt 15 cm tegen de muren opgewerkt. Plaats de plint onmiddellijk nadat de dekvloer is gestort en 
de vloerbedekking is gelegd en snijd het overtollige af. 

 Bijzondere kenmerken 
Alle leidingen en buizen worden onder de isolatiemat gelegd. 
De Aannemer voorziet alle nodige dekvloereindprofielen. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Plaatsingsplan van de leidingen in de dekvloer 

5. Omvat 
• Levering en plaatsing van alle lagen van de zwevende dekvloer, inclusief alle bevestigingen, alle nodige 

verbindingen, de dekvloereindprofielen en bescherming en uitsparingen voor leidingen in dekvloer  
• De levering en de plaatsing van een wapeningsnet 150 x 150 x diam. 5 mm 

6. Meetwijze 
M2 dekvloer 
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Opdracht:  FH 
Hoeveelheid: 
a) levering  M2  
b) plaatsing M2  
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(43)12 WARMTE-ISOLATIE VAN DE VLOEREN. ALGEMEEN 

 
1. ALGEMEEN 
 
De warmte-isolatie onder dekvloer heeft betrekking op alle werken en leveringen om de betrokken vloer 
thermisch te isoleren. 
In de eenheidsprijzen van de werken is het volgende inbegrepen: 
• de controle en voorbereiding van de plaatsingszone; 
• de levering en de plaatsing van isolatiemateriaal x, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen 

en de omtrekisolatie; 
• de levering en de plaatsing van het plaatsings- en bevestigingstoebehoren; 
• de eventuele tijdelijke beschermingsmaatregelen; 
 
2. MATERIALEN. 
 
De warmte-isolatie van de vloer bestaat over het algemeen uit maatvaste en duurzame aaneensluitende 
isolatieplaten. 
De platen mogen geen voedingsbodem zijn of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
mogen de andere bouwelementen niet aantasten; ze zijn bovendien bestand tegen verrotting, 
onontvlambaar en blijvend vochtafstotend. 
 
De isolatiematerialen voldoen aan de bepalingen van TV 189 ”Dekvloeren” (1993). 
Om scheurvorming in de dekvloer of de tegelvloer te voorkomen, moeten de isolatiematerialen voldoende 
bestand zijn tegen samendrukking en voldoende stijf zijn volgens NBN EN 12430 “Materialen voor de 
warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van het gedrag bij puntbelasting” (1998). 
 
Beschadigde platen mogen niet worden gebruikt. 
 
3. REFERENTIENORMEN 
 
TV 189 Dekvloeren – Deel 1: materialen(1993) 
TV 193 Dekvloeren – Deel 2: uitvoering (1990) 
TV 179 Harde vloerbedekkingen op verwarmde vloer (1994) 
NBN EN 12431 Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de dikte van 

isolatieproducten onder zwevende vloeren 
 
4. UITVOERING 
 
Vóór hij het membraan plaatst, controleert de aannemer of de ondergrond overeenstemt met de plannen en 
de voorschriften en of hij geschikt is om een perfecte uitvoering van de werken te waarborgen. Mocht dit niet 
het geval zijn, dient de aannemer de architect te gelegener tijd op de hoogte te brengen, zodat deze de 
vereiste maatregelen kan treffen. 
 
De platen steunen ten volle op de plaatsingszone en grote vervormingen van de isolatielaag dienen te 
worden vermeden. 
De platen worden perfect aaneensluitend en verspringend geplaatst, in zo groot mogelijke afmetingen. 
Wanneer de isolatie in verschillende lagen wordt gelegd, moeten de voegen verspringen. 
Afhankelijk van de aard van de platen worden ze koud tegen elkaar aangelegd of met messing en groef 
samengevoegd. 
 
De randen en naden worden gedicht met behulp van isolerend vulschuim. 
Na de uitvoering van de werken dienen de nodige beschermingmaatregelen te worden getroffen en worden 
alle bevestigingsmiddelen aangewend om de platen op hun plaats te houden. 
De dekvloer die op de isolatieplaten wordt gestort, moet steeds voldoende gewapend zijn. 
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(43)122 WARMTE-ISOLATIE VAN POLYURETHAANPLATEN ONDER DEKVLOER 

 
1. MATERIAAL 
 
Dit werk omvat de levering en de uitvoering van een vloerisolatie, die bestaat uit platen van stijf 
polyurethaanschuim (PUR) zonder toegevoegde CFK. 
De fabrikant voegt een attest voor waaruit blijkt dat de isolatie geschikt is voor onder dekvloeren. 
 
De isolatieplaten dragen een ATG-attest voor de toepassing op de betrokken ondergrond. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak –onafhankelijke plaatsing op de ondergrond. 
 
Het werk omvat: 
- een scheidingslaag die bestaat uit een blad polyethyleen: dikte minstens 0,2 mm. 

De randen tegen de muren, kolommen, enz. worden omhooggewerkt tot boven het niveau van de 
warmte-isolatie 

- de isolerende laag van stijve PUR-platen, geplaatst met gelijmde naden of door ineensluiting (voor 
platen met messing en groef) 

 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
TE SPECIFICEREN 
• Plaattype: op beide vlakken bekleed met een glasvlies, voor onafhankelijke plaatsing. 
• Randafwerking: messing en groef 
• Dikte: 100 mm overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen 
• Afmetingen (L x B): te kiezen door de aannemer 
• Warmtegeleidingsvermogen (waarde µ volgens NBN B 62-002): maximaal 0,035 W/mK 
• Soortelijke massa: minstens kg/m3 
• Weerstand tegen samendrukking: minstens 0,1 N/mm2 
• Mechanische weerstand: 

• drukbelasting bij 10 % volgens EN 826: 3 mm bij 2 kN/m² 
• puntlast (ø 80 mm) volgens prEN 12430: 5 mm bij 1 kN. 

 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad van het isolatiemateriaal 
ATG 
Testcertificaat fabrikant 
 
5. BETREFT 
 
Alle vertrekken op de benedenverdieping van gebouw A en B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² 
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 (43)211 VLOERTEGELS VAN KERAAMGRES (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de vloertegels van keraamgres 30*30 cm in alle vertrekken. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV137  Tegelwerken voor vloerbedekkingen  
• NBN 790 en NBN reeks B27 
• NBN 786  
• Typebestek 104 
• STS 45  Binnenvloerafwerking 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Verglaasd geperst fijn keraamgres overeenkomstig NBN 786.  
De tegels en de plaatsing beantwoorden aan de algemene voorschriften van typebestek 104: 
index 02.4   Keramische tegels voor vloerbedekkingen 
  Algemeen  
index 02.41  Tegels van fijn verglaasd geperst keraamgres. 
 
De proeven worden overeenkomstig NBN 790 en NBN reeks B27 verricht. 
De zandsoorten voor de tegelmortels zijn conform NBN 589-107 en -109, de mortels zijn conform NBN B14-002. 
 
Aspect: Glad oppervlak met satijnglans. Homogene textuur en kleuring in volle massa. 
Fabricage: Selectie van aarde met fijne granulometrie om minimale porositeit te verkrijgen. 
Droge verstuiving en persing; 
Gebakken bij meer dan 1200°C. 
Natuurlijke afwerking  
 
Fysieke en mechanische kenmerken overeenkomstig NBN B27.011 
Schokvastheid NBN 27.005 bestand tegen val van 
  bol 1 Kg van 2 m klasse 4 
Hardheid schaal van MOHS  NBN 27.006 8 
Chemische agentia  NBN 27.007 geen wijziging van uitzicht 
Waterabsorptie NBN 790-786 onderdompeling 0,08% 
  kook 0,10 % 
Formaat: 30*30 cm 

Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant 
Gelijmde plaatsing op dekvloer.  
Verband: rechte plaatsing 
De plinten zijn afzonderlijk in post (43)73 beschreven en opgenomen, als de muren niet worden betegeld. 
De uitvoering gebeurt overeenkomstig TV 137. 

Bijzondere kenmerken 
Toon te kiezen door de Architect uit het volledige gamma van de fabrikant zonder prijstoeslag. 

4. Te leveren 
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Monsters 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
• Het aanpassen van de ondergrond om deze te betegelen 
• Levering en plaatsing van de tegelvloer, inclusief de afwerking met een plint met elastische voegen in het geval 

van plinten zonder keellijst, afwerking van de uitzet- of krimpvoegen, het opvoegen, alle nodige pakkingen, de 
stopprofielen en het eerste onderhoud. 

6. Meetwijze 
Opdracht:  FH 
Hoeveelheid: 
a) levering  M2  
b) plaatsing M2  
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(43)73 TEGELPLINTEN VAN KERAAMGRES (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de tegelplinten van alle betegelde oppervlakken 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV 137  Tegelwerken voor vloerbedekkingen  
• NBN 790 en NBN reeks B27 
• NBN 786  
• Typebestek 104 
• STS 45  Binnenvloerafwerking 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Materiaal: fijn verglaasd keraamgres overeenkomstig NBN 786.  
De tegels en de plaatsing beantwoorden aan de algemene voorschriften van typebestek 104: 
index 02.4   Keramische tegels voor vloerbedekkingen 
  Algemeen  
index 02.41  Tegels van fijn verglaasd geperst keraamgres. 
 
De proeven worden overeenkomstig NBN 790 en NBN reeks B27 verricht. 
De zandsoorten voor de tegelmortels zijn conform tot NBN 589-107 en -109, de mortels zijn conform NBN B14-002. 
 
Formaat en textuur, de van de plinten stemmen overeen met de voegen van de vloer. H: 7 cm. 
Kleur: perfect passend bij de vloertegels (zie artikel (43)211). 
Eerste keuze. 

 Uitvoering 
De uitvoering gebeurt overeenkomstig NBN TV 137. 

 Bijzondere kenmerken 
Plinten met keellijst 

4. Te leveren 
Monster 

5. Omvat 
• Het aanpassen van de ondergrond 
• Levering en plaatsing van de plinten, inclusief de speciale stukken voor de hoeken en de zijstukken op de 

binnenkast van de deuren, het opvoegen en alle nodige speciale verbindingen. 

6. Meetwijze 
Opdracht: FH 
Hoveelheid: 
a) plaatsing:  m² 
b) levering:  m² 
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(43)82 TUSSENDORPELS. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De tussendorpels zijn voorzien tussen de binnendeuropeningen en/of worden aangewend als 
vloerscheidend element tussen twee verschillende vloermaterialen of aangrenzende ruimten. 
 
2. MATERIALEN 
 
De tussendorpels moeten voldoen aan de bepalingen van STS 45. 
De tussendorpels bestaan uit verschillende materialen in overeenstemming met de vloerbedekkingen en 
voldoen aan de voorschriften die er betrekking op hebben. 
 
3. UITVOERING 
 
De tussendorpels worden in alle richtingen waterpas en volkomen vlak geplaatst. 
De bovenzijde van de tussendorpel ligt gelijk met het niveau van de belendende vloerbedekking. 
 
4. EENHEIDSPRIJZEN 
 
In de eenheidprijs is met name het volgende inbegrepen: 

• het voorbereiden van de ondergrond, verwijderen van puin, afval, vreemde lichamen, pleister, vet, 
..., 

• het controleren van de hoogtepeilen ten opzichte van het deurblad en de omlijsting. 
• de levering en de plaatsing van de tussendorpels; 
• het uitvoeren van de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen; 
• het aanbrengen van de eventuele omtrek-, scheidings en uitzetvoegen; 
• het opgieten en/of opvoegen van de voegen en randaansluitingen met de andere materialen 
• het reinigen van de tussendorpels en de vloerbedekking, met inbegrip van het verwijderen van alle 

vlekken en resten van leg- en voegmortel; 
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(43)822 TUSSENDORPEL VAN PETIT GRANIT (BLAUWE HARDSTEEN) 

1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een tussendorpel van natuursteen, die voldoet aan de voorschriften van volgende 
artikelen: 
(43)4 Harde vloerbedekkingen. Algemeen 
(43)42 Natuurstenen vloerbedekkingen. Algemeen 
 
Zijn van toepassing de normen en referentiedocumenten vermeld in de artikelen “Algemeen”, plus 
inzonderheid TV 220 ”Belgische blauwe hardsteen of “Petit granit” uit het Tournaisiaanse geologische 
tijdperk”. 
 
Er dienen steenmonsters ter goedkeuring aan de Bouwheer te worden voorgelegd. 
De levering is conform het weerhouden monster. 
 
De gebruikte stenen moeten vrij zijn van gebreken zoals: weke delen, losse fossielen, holten, breuken, 
draden, zwarte aders, enz. 
 
2.  UITVOERING 
 
De tussendorpels worden gelegd door gespecialiseerd personeel volgens de voorschriften van de leidraad 
voor de goede uitvoering. 
 
Plaatsingstype volgens voorschrift in artikel (43)4, de regels van het vak en de geldende normen: 
•  Plaatsing met mortellijm op dekvloer 
 
3.  BIJZONDERHEDEN 
 

 volgens voorschriften van  

Aan de steen toegekende 
naam 

NBN EN 12440 Petit Granit 

Handelsnaam  Blauwe hardsteen van België 
Steentype TV 228  (tabel 5, 6 en 7) Sedimentaire kalksteen 
Delfplaats  Bekkens van Soignies-Ecaussinnes-Neufvilles / 

van de Condroz en de Molignée, België 
• Categorie: bouw - normaal 
• Dikte: minstens 20 mm 
• Breedte: de tussendorpel is even breed als de muur waarin de deur zich bevindt 
• Afwerking van de zichtbare randen: een beetje afgeschuind. 
• Plaatsing 
•  2 mm hoger dan de aangrenzende vloerbedekkingen 
• Uitzicht van de dagvlakken:  

Gepolijste afwerkingen 
 
4. TE LEVEREN 
 
Monster 
 
5. BETREFT 
 
Alle de deuren van de appartementen 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  st. 
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(44) AFWERKINGEN TRAPPEN. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING 
 
Dit hoofdstuk betreft de levering en de plaatsing van de bekleding van de traptreden, met inbegrip van de 
plinten en stootborden, uitgevoerd in een ander materiaal dan de draagstructuur van de trap. 
 
2. MATERIALEN. 
 
Alle delen, de rechte en draaiende treden zijn geprofileerd en worden vervaardigd volgens de 
principeplannen van de Architect en de werktekeningen van de fabrikant. 
 
Vóór de uitvoering bezorgt de plaatser van de treden het volgende aan de Architect: 
• een kleurenkaart 
• één of verschillende monsters (contractuele) die representatief zijn voor het gemiddelde uitzicht, de 

kleuren en de aard van het oppervlak van de levering. 
• het oorsprongscertificaat. 
 
3. PLAATSING 
 
Over het algemeen en tenzij anders aangegeven in de betrokken artikelen wordt de bekleding van de trap 
uitgevoerd volgens de algemene richtlijnen eigen aan de respectieve bekleding. 
 
De treden worden uitgevoerd overeenkomstig de afmetingen op de plannen en de doorsneden. 
 
De treden worden horizontaal en perfect waterpas geplaatst. 
De steunpunten en de eventuele verankeringen worden in overleg met de Architect, de Stabiliteitsingenieur, 
de aannemer en de fabrikant bepaald. 
 
4. EENHEIDSPRIJZEN 
 
In de eenheidsprijzen van de werken is het volgende inbegrepen, ofwel in hun geheel ofwel volgens de 
verdeling in de samenvattende opmetingsstaat: 
• het voorbereiden van de ondergrond, verwijderen van puin, afval, vreemde lichamen, pleister, vet, 

...,, 
• het controleren van de hoogtepeilen, 
• de levering, de profilering en de plaatsing van de trapbekledingen; 
• de plaatsing van alle in de betrokken artikelen beschreven elementen, namelijk de plinten, de 

randafwerking en al het toebehoren; 
• het opgieten en/of opvoegen van de voegen, het eventuele afkitten; 
• de reiniging van de trapbekleding, met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van mortel of 

lijm en voegmortel, 
• de bescherming van de bekleding tot aan de oplevering van de werken en de afvoer ervan van het 

eigendom van de Bouwheer. 
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(44)421 TRAPBEKLEDING VAN KERAAMGRES 

 
1. MATERIAAL 

 
De voorschriften van artikel (43)43 zijn van toepassing. 
 
Dit werk omvat de levering en de uitvoering van traptreden, stootborden en plinten in vloertegels van niet-
geëmailleerd, verglaasd fijn keraamgres, vervaardigd op basis van kaolien en veldpaathoudende kunstklei 
die, na vochtig te zijn vermaald, door atomisatie worden gedroogd, hydraulisch worden samengeperst en bij 
1250°C worden gebakken. 
Het samenpersen gebeurt met een isostatische stempel, die de tegel een betere maatvastheid geeft en 
plaatsing met fijne en regelmatige voegen mogelijk maakt. 
De tegels zijn van eerste keuze en voldoen aan de voorschriften van NBN EN 14411 en NBN reeks B 27. 
 
De tredetegels zijn speciaal te dien einde ontworpen met een afgeronde neus en een in de tegels gevormde 
slipwerende strook. 
 
2. UITVOERING 
 
De plaatsing gebeurt volgens de Technische Voorlichting van het WTCB : TV 137 ”Tegelwerken voor 
vloerbedekkingen. Leidraad voor de goede uitvoering” en volgens de voorschriften van artikel (43)43 en in 
ieder geval door gespecialiseerd personeel. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Kenmerken van de keraamgrestegels, met name: 

Kenmerken tegels volgens  
uitzicht   effen 
afwerking   mat  
formaat  gemoduleerde tegels 
  afmetingen: 30x30 cm (297x297 mm netto) 
afmetingen en 
oppervlaktekwaliteit 

NBN EN ISO 
10545-2 

volgens waarden omschreven door NBN EN 
14411 

tint  30 tinten uit het gamma van de fabrikant ter keuze 
voor te leggen aan de Architect 

waterabsorptie NBN EN ISO 
10545-3 

0,5 % < E ≤ 3 % 

breukvastheid NBN EN ISO 
10545-4 

≥ 700 voor dikten < 7,5 mm 
= 1100 voor dikten = 7,5 mm 

slijtvastheid NBN EN ISO 
10545-6 

maximaal 175 

vlekweerstand NBN EN ISO 
10545-14 

volgens toepasselijke proefmethode 

weerstand tegen 
chemische agentia 

NBN EN ISO 
10545-13 

volgens toepasselijke proefmethode  

weerstand tegen 
huishoudproducten 

NBN EN ISO 
10545-13 

minstens UB 
 

 
• Dikte van de treden: minstens 8 mm 
• Dikte van de stootborden en de plinten: minstens 8 mm. 
• Plintmodel: trapsgewijs 
 
De trapbekleding is in overeenstemming met een vloerbedekking in de andere vertrekken. 
 
4. TE LEVEREN 
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Monsters. Productinformatieblad. Lay-outplannen. 
 
5. BETREFT 

 
Binnentrappen van de appartementen in gebouw B. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid forfait per trap afhankelijk van het aantal treden, per trede 
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(45) PLAFONDBEDEKKINGEN 

(45)111 TE SCHILDEREN GIPSBEPLEISTERING 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, te schilderen gipsbepleistering op de plafonds onder de nieuwe vloerplaten (balken en 
potten). 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• TV 201  Binnenbepleisteringen – Uitvoering 
• TV 199  Binnenbepleisteringen 
• NBN B14-002 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
De mortels zijn conform NBN B14-002. 
Bepleistering uitgevoerd met een in de fabriek bereid en gebruiksklaar mengsel dat minstens 94 % gips en anhydriet 
bevat. De nodige toeslagstoffen waarborgen een optimale uitvoering en aanhechting. 

Uitvoering 
Het product, dat wordt bereid met zuiver water en zonder andere toeslagstoffen, wordt in één laag aangebracht en 
afgepleisterd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
Het wordt manueel aangebracht of gespoten en de dikte is afhankelijk van het materiaal van de ondergrond en mag 
nooit minder bedragen dan 5 mm. 
Zijn in de prijs inbegrepen: de voorbereiding van de ondergrond (krabben, weghalen van losgekomen delen, 
hechtingsproducten voor gladde oppervlakken, enz...) overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de leidraad 
voor de goede uitvoering. 
 
Uitvoering volgens de regels van het vak: 

• met een rij afgestreken en perfect horizontaal 
• perfect gepolijste afwerking met oneffenheden noch onregelmatigheden 
• uitstekende hoeken perfect haaks en loodrecht 

 
Tolerantienormen: 

• Vlak - Controle: maximum om de 2 m met een rij van 2 m 
• Tolerantie: 2 golvingen van 2 mm per rij. 
• Afwerking: tekortkoming van het glad oppervlak van maximum 0,5 dm2 per uitgevoerde m2 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
• de voorbereiding van de ondergrond (krabben, weghalen van losgekomen delen, hechtingsproducten voor 

gladde oppervlakken en plafonds, enz...) overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de leidraad voor 
de goede uitvoering. 

• de levering en het bepleisteren, inclusief alle verbindingsstukken 
• De levering en, als het gips is opgedroogd, het aanbrengen van een schutlaag (fixeermiddel voor te leggen aan 

de Directie). 
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6. Meetwijze 
Opdracht:  FH 
Hoeveelheid:  M2  
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(45)2 PLAFONDBEKLEDING VAN PLATEN 

 

(45)212 GIPSPLATEN OPGEHANGEN ONDER GEÏSOLEERD PLAFOND 

De voorschriften van artikel (32)11 zijn van toepassing. 
 
1. MATERIAAL 
 
Levering en uitvoering van enkelzijdig plafond dat tegen de horizontale beton- of metselwerkwanden komt en 
het isoleert. 
 
Het werk omvat met name: 
• De isolatieplaat bestaat uit stijf geëxpandeerd polyurethaanschuim (dikte minstens 3 cm, soortelijke 

massa 15 kg/m³) in de fabriek gelijmd met waterbestendige kunstlijm. 
• Het dampscherm verhindert de doorvoer van lucht naar het isolatiemateriaal. 
• Het metalen geraamte bevestigd aan de verticale beton- of metselwerkwanden; de aanpassingen 

van het geraamte en de verstevigingen ervan om de stabiliteit en de mechanische weerstand te 
waarborgen evenals de nodige verstevigingen om eventuele elementen van technische uitrusting in 
te werken; 

• het parement (één zijde) dat bestaat uit twee platen van 12,5 mm de dik, die met verspringende 
naden worden geplaatst; 

• de bevestiging van de platen aan het geraamte; 
• de afwerking van de voegen tussen platen; 
 
Het systeem omvat eveneens het hechtpleister en de voegproducten geleverd door de fabrikant van de 
platen. 
 
2. UITVOERING 
 
De platen worden aan het plafond vastgemaakt met de door de fabrikant van de platen geleverde 
mechanische bevestigingen; het isolatiemateriaal komt tussen het geraamte en de betonnen draagvloer. 
De uitspringende hoeken worden verstevigd door middel van een profiel van gegalvaniseerd staal met 
afgeronde volle rand en ribben van fijnmazig strekmetaal of door middel van een strook van geprofileerd 
aluminium die op een strook geperforeerd papier wordt bevestigd. 
Al dit toebehoren wordt door de fabrikant van de platen geleverd. 
De plaatsing gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
De voegen tussen de platen, de in- en uitspringende hoeken worden vlak afgewerkt. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Akwerking van de oppervlakken: schilderklaar 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
Monster 
 
5. BETREFT 
 
Alle vertrekken aan de voorgevel van gebouw A. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  m² 
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 (47) DAKBEDEKKINGEN 

(47)1 PLATTE DAKEN 

 
1. ALGEMEEN 
 
De uitvoering van een plat dak omvat over het algemeen - vanaf de draagstructuur en al naargelang het 
geval - van onder naar boven, volgende werkzaamheden: 
 
De werkzaamheden ter voorbereiding van de draagstructuur - beschreven in hoofdstuk (27)1 - al naargelang 
het geval: 

Het waterpas maken 
Creatie van hellingen 
Gladmaken van het oppervlak 
Overbrugging van krimpvoegen/verdeelvoegen 
Enz. 

 
De dakisolatie 

Dampscherm 
Warmte-isolatie 

 
De dichtingen 

Dichtingscomplex - membraan van verschillende types 
 
De mechanische beschermingen, ballasten en dakafwerkingen: 

Scheidingslagen 
Beschermingen, ballasten, afwerkingen  

 
De opvang en afvoer van regenwater op dakniveau: 

Overloopbuizen 
Dakkolken 
Enz. 

 
Toebehoren allerhande en aanvullende werkzaamheden: 

Dichtheid van de uitzetvoegen van de dakstructuur 
Profielen en aansluitingen 
Tijdelijke bescherming 
Enz. 

 
Het regenpijpsysteem wordt in hoofdstuk (5) Fluïda beschreven. 
 
2. TECHNISCHE REFERENTIEDOCUMENTEN VOOR DAKWERKEN 
 
Zijn van toepassing alle geldende Belgische normen en reglementen, die al dan niet in dit bestek worden 
vermeld, en inzonderheid: 
 
NBN B 46.001 Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies 
NBN B 46.002 Dakafdichtingen - Producten en basis van geoxideerd bitumen - Onderlaag 
NBN B 46.003 Dakafdichting - Producten op basis van APP- of SBS- polymeerbitumen 
NBN B 46.201 Dakafdichting - Proeven 
NBN P 21-001 Courant gebruikte aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen voor bewerkte producten 
TV 191  Het platte dak - Aansluitingen en afwerking 
TV 196  Balkons 
TV 215 Het platte dak: Opbouw - materialen - uitvoering - onderhoud (2000 - vervangt TV 151 en 

183). 
TV 229 Groendaken (2006) 
 
UEAtc technische gidsen voor de goedkeuring van de dakafdichtingen 
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3. MATERIALEN 
De aard, kenmerken en dikte van de verschillende materialen worden in elk artikel beschreven. 
De aannemer moet de prestaties - thermische, akoestische, brandgedrag - van de te verwezenlijken 
dakgehelen verzekeren en waarborgen. 
 
4. UITVOERING 
 
Plaatsingslicentie en kwaliteitscontrole 
De plaatser moet houder zijn van een “plaatsingslicentie” afgegeven door de fabrikant(en) van de producten 
die hij voorstelt voor de afdichtingen met bitumenmembranen. 
 
De aannemer moet – tijdens de volledige duur der werkzaamheden - zijn eigen “kwaliteits”-controle 
waarborgen, zowel wat de vervaardiging van de producten als de uitvoering ervan betreft. Hij moet zich er 
regelmatig van vergewissen dat de geleverde producten van eerste kwaliteit zijn en ziet erop toe dat de 
uitvoering volgens de voorschriften van de fabrikant(en) geschiedt. 
Alle kosten die voortvloeien uit deze eisen zijn volledig ten laste van deze aanneming. 
 
Tracés van de werken 
De aannemer stelt op de bouwplaats alle nodige tracés voor de uitvoering van zijn werken op. 
De kost van de tracés van de werken is in de eenheidsprijzen van de werken inbegrepen. 
 
Arbeidskrachten 
De dakdichtingswerken worden aan gespecialiseerde hooggekwalificeerde en zeer ervaren arbeiders 
toevertrouwd. 
 
Eigenschappen van de draagstructuur - Droogheid 
Vóór hij de dakdichting begint de plaatsen, dient de Aannemer zich er, in voorkomend geval en op eigen 
verantwoordelijkheid, van te vergewissen, dat de draagstructuur een bevredigende droogtegraad heeft 
bereikt. 
Als hij de droogtegraad niet test, gaat men ervan uit dat de aannemer vindt dat de ondergronden klaar zijn 
om er de verschillenden afdichtingen in de beste omstandigheden op aan te brengen; alle vastgestelde 
gebreken - van enkele aard en oorsprong ook – worden dientengevolge uitsluitend op kosten van deze 
aanneming hersteld. 
Temperatuur van de draagstructuur 
De temperatuur van de draagstructuur moet hoger zijn dan +2°C. 
 
De draagstructuur moet: 

• glad, vlak en stabiel zijn, 
• vrij zijn van alle vreemde stoffen of voorwerpen (vet, olie, kei en om het even welk afval), 
• chemisch en mechanisch compatibel zijn met het geplande afdichtingstype. 

 
Bijzondere details 
Alle werken worden zorgvuldig uitgevoerd, inzonderheid bij de uitvoering van uit- en inspringende hoeken, 
de aanzetten en de verbindingen van welke aard ook. 
 
Koudebruggen zijn niet toegelaten. 
De werken garanderen de perfecte dichtheid van de gehelen, rekening houdend met de te voorziene 
uitzettingen van de aanwezige elementen. 
 
Tegenhellingen zijn niet toegelaten en moeten worden gecorrigeerd totdat architect volkomen tevreden is 
met het resulaat. 
 
De verbindingen ter hoogte van de kolken en de vertrekpunten van de regenpijpen worden op zodanig wijze 
uitgevoerd dat ze de afwatering van het af te voeren water niet hinderen. 
 
Onderwaterzetting 
Vóór de uitvoering van de mechanische beschermingen en/of de dakafwerkingen met membranen, zet deze 
aanneming alle daken in bijzijn van de architect onder water. 
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Alle dichtheidsgebreken die bij het onder water zetten eventueel worden vastgesteld, worden op kosten van 
deze aanneming hersteld. 
Afhankelijk van de ernst van de vastgestelde gebreken behoudt de architect zich het recht voor om na de 
herstellingen de daken opnieuw onder water te laten zetten. 
 
De kost van het onder water zetten wordt over de prijzen van de dakwerken verdeeld. 
 
Beschermingen 
Alle nodige middelen ter bescherming van de tot stand gebrachte werken, evenals van de werken die reeds 
ter plaatse waren ten tijde van de uitvoering van de afdichtingswerken, zijn ten laste van deze aanneming, 
wat de levering, de plaatsing, het onderhoud en de afvoer ervan betreft aan het einde van de 
werkzaamheden. 
Deze beschermingen worden beschouwd als een uitvoeringswijze eigen aan de werkzaamheden en de aard 
ervan wordt door de aanneming gekozen. 
 
5. EENHEIDSPRIJZEN VAN DE WERKEN 
 
In de eenheidsprijzen van de werken van deze aanneming is het volgende inbegrepen: alle voorafgaande 
prestaties, alle leveringen en alle nodige prestaties en uitvoeringen voor de verwezenlijking van de 
afdichtingen, zelfs als ze niet uitdrukkelijk worden beschreven. 
 
In de prijzen is met name het volgende inbegrepen: 

• de tracés van de werken ter plaatse, 
• de leveringen en plaatsing van de eigenlijk werken, met inbegrip van alle lokale aanpassingen zoals 

uit- en inspringende hoeken, verbindingen allerhande, aanpassingen ter hoogte van 
muurafdekplaten, lantaarns, enz. 

• de verbindingen tussen de dakkolken en de regenpijpen, 
• de aanpassingen rond de doorvoeren van de technische organen zoals goten, roosters, voedingen, 

leidingen, enz. 
• alle, om het even welke bevestigings-, verankerings-, afwerkingsprofielen die en specifiek het 

voorwerp zijn van een aparte post op de opmetingsstaat, 
• over het algemeen, alle nodige bijkomende werkzaamheden voor de continuïteit van de prestaties 

inzake brandweerstand, akoestiek, stabiliteit, isolatie, dichtheid en van de andere door dit bestek 
vereiste prestaties te waarborgen, 

• de beschermingen van de voltooide werken evenals van de reeds geïnstalleerde aangrenzende 
werken, 

• het onder water zetten 
• de reiniging aan het einde van de werkzaamheden. 
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(47)11 PLATTE DAKEN. WARMTE-ISOLATIE 

 
1. ALGEMEEN 
 
Afhankelijk van de plaats van de warmte-isolatie in het dakcomplex is een geïsoleerd plat dak: 
• Warm dak – de isolatie bevindt zich onder de dichtingslaag. 
 
2. MATERIALEN 
 
De isolatiematerialen dragen in ieder geval een technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring voor toepassing 
binnen de voorziene dakopbouw en verenigbaar met het voorziene dakafdichtingssysteem. 
De isolatiematerialen zijn voldoende bestand tegen samendrukking, rekening houdend met de voorziene 
dakelementen. 
De definities van de grootheden met betrekking tot de warmte-isolatie voldoen aan NBN B 62-002 NBN B 
62-001. 
Eventuele mechanische bevestigingsmiddelen worden ter goedkeuring aan de Architect voorgelegd. 
 
3. UITVOERING 
 
De dakisolaties worden uitgevoerd volgens de plaatsingsvoorschriften vermeld de ATG van het 
isolatiemateriaal. 
Deze moeten uiterst nauwkeurig in acht worden genomen. 
Vóór de platen worden geplaatst, worden ze op een droge plaats op de bouwplaats opgeslagen. Ze worden 
net vóór de uitvoering van de dakbedekking, uitsluitend bij droog weer en op een droge ondergrond 
geplaatst. Natte platen worden verwijderd. Platen van geëxtrudeerd polystyreen die waterbestendig zijn en 
worden gebruikt op een omkeerdak, vormen echter een uitzondering op deze regel. 
Vóór de plaatsing van de isolatieplaten moeten de contactoppervlakken tussen de isolatieplaten en de 
ondergrond worden gereinigd en ontdaan van alle oneffenheden. 
De platen worden in verband geplaatst. De nodige uitsnijdingen worden over de volledige dikte gemaakt, 
zodat ze goed op elkaar of tegen de andere bouwelementen aansluiten.  
Beschadigde plaatdelen en plaatafval mogen niet worden gebruikt. 
De isolatieplaten worden, daar waar nodig, omhooggewerkt tegen de verticale opstanden en de dakranden 
om koudebruggen te voorkomen. 
Te dien einde worden schuine stukken in hetzelfde materiaal gebruikt om de hoeken te verwezenlijken. 
De courante methodes voor de plaatsing van isolatie, afhankelijk van het ondergrond- en daktype zijn deze 
in tabel 18 van TV 215. 
 
4. REFERENTIEDOCUMENTEN 
 
STS 08.82  Thermische isolatiematerialen (1997) 
NBN EN 822 T.E.M. 826 Met inbegrip van materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 

(1994) 
NBN EN 1602 T.E.M. 1609 Met inbegrip van materialen voor de thermische isolatie van gebouwen 

(1997) 
NBN EN 12085 T.E.M. 91 Met inbegrip van materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen (1997) 
NBN EN 12429 Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Conditionering tot 

vochtevenwicht bij gegeven temperatuur en vochtigheid (1998) 
NBN B 62-200 Bepaling in droge toestand van de thermische geleidbaarheid of van de thermische 

permeantie van de bouwmaterialen: Algemeenheden (1978) 
NBN B 62-201 Bepaling in droge toestand van de thermische geleidbaarheid of van de thermische 

permeantie van de bouwmaterialen door de methode van de verwarmingsplaat met 
schutring (1977) 

NBN B 62-301 Warmte-isolatieprestatie van gebouwen - Globaal warmte-isolatiepeil (1989) 
NBN B 62-001 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen - Thermische Isolatie: 

Winteromstandigheden 
NBN B 62-002 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen 

(gedeeltelijk vervangen door NBN EN ISO 6946 NBN EN ISO 6946) (1987) +add.1 
(2001) 
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NBN EN ISO 6946 Componenten en elementen van gebouwen. Warmteweerstand en 
warmtegeleidingscoëfficiënt. Berekeningsmethode (1996) 

NBN EN ISO 10211-1 Koudebruggen in gebouwen. Warmtestromen en oppervlaktetemperaturen. Deel 1 : 
Algemene berekeningsmethoden (1996) 

NBN EN ISO 10211-2 Koudebruggen in gebouwen. Berekening van warmtestromen en 
oppervlaktetemperaturen. Deel 2: Lineaire koudebruggen (2001) 

NBN EN ISO 13789 Thermische eigenschappen van gebouwen. Specifieke transmissiewarmteverliezen. 
Berekeningsmethode (1999) 

NBN EN ISO 14683 Koudebruggen in gebouwen. Lineaire warmtegeleiding. Vereenvoudigde methoden 
en standaardwaarden (1999) 

TV 191 Het platte dak - Aansluitingen en afwerking 
TV 215 Het platte dak: Opbouw - materialen - uitvoering - onderhoud (2000 - vervangt TV 

151 en TV 183). 
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(47)111 ISOLATIEPLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM 

 
1. MATERIAAL 
 
Uitvoering van de thermische dakisolatie behulp van isolatieplaten van polyurethaanschuim. Het voor de 
vervaardiging gebruikte schuimmiddel is CFK-vrij. 
De isolatieplaten dragen een technische BUtgb- of UEAtc-goedkeuring voor de toepassing als dakisolatie. 
De elementen zijn elementen met geïntegreerde helling. 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens de regels van het vak, de voorschriften van de technische goedkeuring en de aanwijzingen van de 
fabrikant. 
 
De isolatieplaten worden overeenkomstig het voorziene isolatiesysteem 
• volledig verlijmd met warm bitumen naar rato van 1,25 kg/m² (volgens NBN B 46-002) geplaatst 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: maximaal 0,028 W/m K 
• Weerstand tegen samendrukking: minstens 0,1 N/mm² 
• Soortelijke massa: minstens 30 kg/m³ 
• Dikte: 300 mm / overeenkomstig de aanwijzingen op de plannen 
• Weerstand tegen gelijkmatig verdeelde statische belastingen: klasse C (volgens de UEAtc-klasse) 
• Reactie bij brand: klasse A3 voor de naakte plaat (volgens NBN S 21-203) 
• Randafwerking: vlak 
• Afmetingen: 600 x 1000 / 600 x 2500 mm 
• Oppervlakteafwerking: 

• beide zijden zijn bekleed met een gebitumineerd glasvlies 
 
 
4. TE LEVEREN 
 
Goedkeuring 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
Isolatie plat dak. 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   m² 
 

a) diepte 30 cm 
b) diepte 20 cm 
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(47)12 PLATTE DAKEN. DAMPSCHERM 

 
1. ALGEMEEN 
 
Op een omkeerdak wordt de functie van dampscherm vervuld door de afdichting onder de isolatie. 
Op een warm dak bestaat het dampscherm uit één of meer op het dak geplaatste scheidingslagen. 
 
Het dampscherm is compatibel met de isolatiematerialen en met de dakafdichting. 
 
De Aannemer bepaalt aan de hand van berekeningen het nut en de aard van het dampscherm afhankelijk 
van verschillende factoren. Het gaat met name om: 

• het buiten- en binnenklimaat,  
• de aanwezigheid bouwvocht (in de structuur),  
• de kenmerken van de materialen waaruit het dak bestaat, het gedrag ervan en de aanwezigheid van 

vocht, 
• het aantal uren zonneschijn op het dak 
• de absorptiefactor van de afdichting of de beschermingslaag. 

 
De berekening is gebaseerd op voormelde factoren en houdt rekening met de experimentele en/of 
gecertificeerde of genormaliseerde gegevens van de materialen. 
 
2. MATERIALEN 
 
De courante materialen voor dampschermen zijn deze gespecificeerd in tabel 13 van TV 215. 
 
 
3. UITVOERING 
 
De plaatsing van het dampscherm gebeurt in functie van de plaatsing van de isolatieplaten en van de aard 
van de ondergrond. 
 
Vochtige bouwelementen tussen het dampscherm en de dichtingslaag voegen, is niet toegelaten. 
 
De plaatsing wordt met zo weinig mogelijk naden uitgevoerd. 
Eventuele naden worden zorgvuldig gedicht met behulp van kit en/of lijm overeenkomstig de voorschriften 
van de fabrikant, om de voorgeschreven dampschermklasse te waarborgen. 
 
 

(47)121 DAMPSCHERM VAN PE-BLAD 

 
PM, in post (47)133 of in het afdichtingscomplex inbegrepen. 
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(47)133 MEERLAGIGE AFDICHTING VAN SBS-MEMBRAAN. PLAATSING MET VOLVLAKKIGE 
VERLIJMING 

1. MATERIAAL 
Meerlagig afdichtingssysteem, waarvan de eindlaag bestaat uit een membraan op basis van bitumen 
gewijzigd door menging op basis van elastomeren met toevoeging van styreen-butadieenstyreen (SBS), met 
een wapening van polystyreenvlies van minstens 150 gr per m². 
De membraanbanen voldoen aan de bepalingen van NBN B 46-003 “Dakafdichting - Producten op basis van 
APP of SBS-polymeerbitumen” (1991). 
De bijproducten zijn goedgekeurd door de fabrikant van de SBS-afdichting. 
 
De onder- en tussenlagen zijn aangepast aan het ondergrondtype, evenals aan de plaatsingswijze, namelijk: 
• Voor een vlamgelaste plaatsing (lasbrander) 

• Hechtingslaag of niet, afhankelijk van de ondergrond, door middel van een bitumenvernis naar 
rato van 300 g/m²; 

• onderlaag: bitumenglasvlies V3 / V4 volgens NBN B 46-002 
 
2. UITVOERING 
 
De onderlagen worden volgens de voorschriften van NBN B 46-001 geplaatst. 
De membraanbanen worden geplaatst met een overlangse en dwarse overlapping van minstens 10 cm. 
De overlapping van onder- en eindlaag lopen in dezelfde richting en zijn geschrankt. De naadoverlappingen 
worden zorgvuldig gelast over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. De opstanden worden 
steeds volledig gekleefd uitgevoerd hetzij door vlamlassen hetzij met een aangepaste verlijming. 
 
Het systeem wordt geplaatst overeenkomstig bijbehorende technische BUtgb-goedkeuring of UEAtc en de 
plaatsing is van het type: 
• volvlakkige verlijming met warm bitumen 
 

De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, die over een schuimsnoer wordt aangebracht 
en de banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 
cm gelaten. 

Na de uitvoering van de dakafdichting wordt de afdichting getest door het dak gedurende 24 uur onder water 
te zetten. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
• Dikte van de eindlaag: 5 mm 
• Afwerking eindlaag: standaard 
• Treksterkte: minstens 800 N/50 mm 
• Breukrek groter dan 35 % 
• Weekpunt minstens 110° C 
• Koude-buigtemperatuur: lager dan - 20° C 
• Wortelweerstand: het SBS-membraan bevat wortelwerende middelen (voor groendaken). 
 
 
4. TE LEVEREN 
Productinformatiebladen. 
Technische goedkeuring met ATG-attest. 
 
5. BETREFT 
Plat dak 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid  m² 
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 (47) 180 LADDERHAKEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Haken van gegalvaniseerd staal 
Ze bestaan uit ronde ijzers met 16 tot 18 mm diameter, in het steungedeelte afgeplat door smeden en voorzien van een pen van 
ongeveer 60 mm. Ze zijn ofwel gegalvaniseerd naar rato van 375 g/m2 overeenkomstig NBN 657 en eventueel met zinkoxide- of 
zinkchromaatverf geschilderd, ofwel met pek bruingemaakt. 
 
2. UITVOERING  
 
Volgens de regels van het vak, STS 34, deel II, figuur 26 en de voorschriften van de fabrikant. 
Ze worden op 2,50 m van elkaar geplaatst volgens de horizontale lijn en op 5 m van elkaar volgens de lijn van de grootste helling. 
Ze worden aan de kepers bevestigd met kraagschroeven of bouten, met tussenplaatsing en bedekking met loodbladen van 1,5 mm 
dik. 
  
3. BIJZONDERHEDEN 
 
 
4. TE LEVEREN 
monster 
 
5. BETREFT 
 
Verankering voor toegangsladder naar het technisch lokaal van gebouw A 
 
6. MEETWIJZE 
 
Opdracht   VH 
Hoeveelheid:  stuk 
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(47)3 AFWERKINGEN VOOR PLATTE DAKEN 

 

(47)32 GROENDAKEN 

 
1. BESCHRIJVING 
 
Volgens TV 229 “Groendaken” (september 2006). 
 
Drielagig groendaksysteem: 
- Eerste laag: drainage volgens DIN 4095 
- Tweede laag: regenreservoir in de drainagelaag zonder de dakbedekking dampdicht af te sluiten 
- Derde laag: 

- volcapillair filterdoek 
- mineraal substraat, onder FLL-controle geproduceerd 
- vegetatie gekweekt op FLL-substraat (planten en zaadgoed) 

Algemeen: 
Het drielagig systeem berust op het “verdamping, diffusie en condensatie”-beginsel. 
 
Drainage met waterreservoir: 
Plaatsing van de elementen  
Afmetingen: 125 x 100 cm, met groef over de volledige omtrek, hoogte 62 mm (of 80 mm) 
Materiaal: vormgegoten elementen met messing en groef, van geëxpandeerd PS 25, vlamdovend. 
Op de onderzijde van de platen zorgen holtes voor de afvoer van het overtollige water. 
De platen zelf zijn uitgehold, zodat er steeds water in de reservoirs blijft staan, wanneer ze hellend zijn geplaatst. 
Het water wordt door diffusie naar de planten geleid. 
Kenmerken 
- regenreservoir van ongeveer 16 liter/m² (of 24 liter/m²) 
- voortdurende drainage zelfs onder zware belastingen volgens DIN 4095 
- extra wortelverluchting 
- voortdurende wamte-isolatie waarde +R waarde 0,50 of 0,55 m² K/W, 
- Bundesbescheid W 11/89 
- perfect geschikt om op te lopen, letsels aan de knie- en enkelgewrichten uitgesloten 
- vorstbestendig 
- voortreffelijke bescherming van de structuur, die bestand is tegen groeiende wortels 
 
Filter 
Volcapillaire filter, stabiele filter 
Afmetingen: 2,10 x 100 mm 
Materialen: polypropyleen, met eenzijdige thermisch behandeling, gewicht: 180 gr/m² 
Plaatsing: overlapping minstens 100 mm, maximaal 40 mm omhooggewerkt 
Kenmerken 
- waterdoorlatendheid: 70 liter/m²/droog voor een waterkolom van 10 cm  
- onmiddellijke drainage na verzadiging met water, er wordt in het substraat geen water vastgehouden 
- maximale regenwaterabsorptie 2 liter/m² 
- bestand tegen verrotting 
- voortdurend volcapillair 
- stimuleert de vegetatie 
 
Mineraal substraat: 
Plaatsing van een laag mineraal substraat. 
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Bestanddelen van natuurlijke grondstoffen: 
- lava met homogene korrelverdeling, granulaten van 0/6 - 8 mm 
- max. 3,8% organische stoffen 
De drainageplaten moeten met water worden gevuld vóór de laag substraat wordt aangebracht. 
Kenmerken 
- regenwateropslagvermogen 3,5 l/m² per cm substraat 
- gewicht in droge toestand ong. 860 kg/m3 
- gewicht in verzadigde toestand ong. 1210 kg/m3 
- homogene korrelverdeling en vormvaste structuur 
- totaalvolume van de poriën: 55 % vol. 
- luchtgehalte bij maximale wateropslagvermogen: 19 % vol. 
- waterdoorlatendheid: 20 mm/min 
- perfect inwortelen 
- gering zoutgehalte 
- vorstbestendig 
- productie onder FLL-controle 
Dikte van het substraat: afhankelijk van de gekozen vegetatie 
 
Aanbrengen van de vegetatie: 
Afhankelijk van de dikte van het substraat zijn alle soorten van planten mogelijk. Alle planten worden in minerale 
substraten onder FLL-controle gekweekt. 
Er dient een plantenplan ter goedkeuring aan de architect te worden voorgelegd. 
De vegetatie zal bestaan uit: 
- Droog of hydraulisch inzaaien van een volledig mengsel van sedumzaag en bloemen die bestand zijn tegen droogte, 
aangevuld met organische voedingsstoffen, toeslagstoffen voor het kiemen, een mycorrhizecultuur voor arbuscules en 
een organisch bevestigingsmiddel, verbruik 90 g/m². 
 
Besproeiing 
Goed besproeien na het aanbrengen of de installatie van de vegetatie. Bij gebruik van zaad dient het besproeien te 
worden herhaald gedurende de eerste drie weken van het kiemen, eventueel langer afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
Details 
- Regenwaterafvoer, controle van de putten (voorzien in een afzonderlijk artikel) 
- Zones van grind of betontegels langsheen de dakopeningen en de opstanden, minimale breedte 500 mm (in deze post 
inbegrepen) 
- Wat de stormballast betreft – op de randen- moet het totaalgewicht per m² droog mineraal substraat voldoen aan de 
criteria van de geldende norm. 
- Deze post omvat eveneens de betonnen eindboordstenen zoals vermeld op het detail van de architect. 
Eerste controle ongeveer 3 maanden na afwerking, om het inwortelen te controleren. 
Er wordt een verslag aan de Architect en de BH overgemaakt. 
 
2. UITVOERING 
 
Aanbrenging: 
Over het algemeen aangebracht met minstens 45 mm gecomprimeerd mineraal substraat. Er kunnen verschillende 
soorten sedum worden geplant. Een gecomprimeerde dikte van 60 mm is de ideale oplossing. 
Aangebracht voor de vegetatie van intensieve daken (tuinen op terras) en onder de bestrating. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Voorzieningen: 
Onderhoud = Minstens eenmaal per jaar afhankelijk van het inwortelen 
Brandweerstand = Brandveiligheid volgens DIN 4102/7 
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Waarborg: 
Op het dakbedekkingssysteem geldt 2 jaar waarborg vanaf de oplevering. Deze waarborg kan worden verlengd via 
overeenkomst voor zover er uiterlijk op de datum van de voorlopige oplevering een toezichtsovereenkomst wordt 
gesloten. 
Dichtheidswaarborg: als er zich een dichtheidsgebrek voordoet na de plaatsing van de materialen of het 
afdichtingssysteem, is de aansprakelijkheid gewaarborgd. Aan deze waarborg zijn uiteraard bepaalde voorwaarden 
gekoppeld, zoals de gebruikte materialen, het onderhoud, de toezichtsovereenkomst en de naleving van de 
betalingsvoorwaarden. 
De waarborg dekt de herstellings- en renovatiekosten – materialen en werkuren – te wijten aan het gebrek van de 
bedekking. 
De waarborgtermijn bedraagt 10 jaar. Hij kan worden verlengd met 5 jaar door een verlengingsbeding. In dit beding stelt 
de Bouwheer uitdrukkelijk dat er zich gedurende de eerste tien jaar geen schade heeft voorgedaan en sluit hij een 
onderhoudsovereenkomst voor de volgende vijf jaar. 
 
AA mag een ander bedrijf en een ander product voorstellen, als het maar met vergelijkbare waarborgen is. 
 
4. TE LEVEREN 
 
Monster / productinformatieblad. 
 
5. BETREFT 
 
Groendak gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  m² 
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(47)315  KOLK MET DUBBELE BODEM VOOR GROENDAK 

 
 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een geheel voor de opvang van water op het plat groendak volgens detail architect dat 
bestaat uit: 
- Een gietijzeren rooster 
- Een korf van gegalvaniseerd staal voor de opvang van klein afval 
- Een gietijzeren roostersteunopzetstuk 
- Een steunring 
- Een verlengstuk dat in de dikte van het filterend geotextiel wordt geplaatst 
- een dakrooster met halfrond rooster 
- een verbinding naar de regenpijp 
 
2. UITVOERING 
 
Volgens regels van het vak en voorschriften fabrikant 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
 
4. TE LEVEREN 
 
Monster en productinformatieblad. 
 
5. BETREFT 
 
Groendak van gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  st. 
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 (47)611  BEDEKKING VAN BLADEN VAN GEPREPATINEERD ZINK MET STAAND NAAD 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de bedekking van het schuine dak (gebouw B) van antracietgrijs geprepatineerd zink met 
“staande naden”. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• NBN EN 501  
• STS 34-2 Metalen daken 
• (99)23  Algemene voorschriften voor timmerwerken 
• (47)81  Aansluitingen, randen, killen en zinkwerken allerhande 
• (52)87  Dakkolk met filter 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De uitvoering van dit werk beantwoordt aan de voorwaarden van NBN EN501 en 281, en STS 34, 2° deel, metalen 
daken. 
 
Het zink is een elektrolytische legering van zink met een zuiverheid van 99,995 %, van 0,15 % tot 0,20 % koper en 0,08 
tot 10 % titaan. 
Het wordt geleverd op rollen, waarop het fabricagemerk en de dikte van het zink in millimeter staan vermeld. 
 
Bij de opslag en de uitvoering moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen, om te voorkomen dat 
het materiaal nat wordt, er krassen op komen of wordt beschadigd. 
 
Alle zinkwerken moeten het zink de mogelijkheid bieden om vrij uit te zetten en te krimpen. 
 
Antracietgrijs geprepatineerd 
 
Het in de fabriek aangebrachte patina wordt verkregen door een chemische oppervlaktebehandeling. Het zink wordt 
bedekt (bovenzijde) met een film die tijdens het plaatsen bescherming biedt. Deze film moet uiterlijk één maand na de 
plaatsing van het zink worden verwijderd. De gebruikers moeten bij het hanteren van het toebehoren en de gevormde 
stukken heel voorzichtig te werk gaan, zodat ze het oppervlak van het metaal niet bevuilen of bekrassen. Om voor heel 
het dak een identiek uitziend oppervlak te verkrijgen, is het raadzaam de afwerkingsstukken buiten de rollen te 
realiseren. 
 
De hechtingsklangen van het zink zijn van roestvrij staal van kwaliteit 304/18.10. 
De vaste klangen zijn 0,6 mm dik en zijn voorzien van 2 gaten voor de bevestiging op de steun. 
De schuifklangen bestaan uit een vast gedeelte van 0,6 mm dik met 3 gaten voor de bevestiging en een beweegbaar 
gedeelte van 0,4 mm dik. 
Er moeten schuifklangen met gleuf van 70 mm worden gebruikt. Het beweegbaar deel moet in ieder geval in het midden 
van de gleuf worden geplaatst. 
 
De bladen van zink of zinklegering beantwoorden aan de specificaties in STS 34, index 06.32. 
Dikte van de bladen - zie tabel in STS 34.41 met een minimum van 0,8 mm. 
 
Scheepsmultiplexplaten van 18 mm overeenkomstig STS 04 op de door de Architect gespecificeerde plaatsen. De 
platen met messing en groef worden om de 60 cm (in alle richtingen) stevig vastgezet. 

Uitvoering 
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Overeenkomstig de leidraad voor de goede uitvoering, NBN 283 en STS 34, 2e deel 
De dakgoten worden uitgevoerd overeenkomstig de principeplannen van de Architect. 
 
Met volgende aanvullende specificaties: 
Het zink wordt op een door de zinkleverancier goedgekeurde PEHD-noppenfilm geplaatst waardoor het kan worden 
verlucht. Plaatsing overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en studie van de plaatser. 
Op het geprepatineerd zink wordt in de fabriek een laagje olie aangebracht dat van bij de eerste regen wordt 
weggewassen en een plastic beschermfolie die na de plaatsing wordt verwijderd. 
Het zink mag nooit rechtstreeks in aanraking komen met beton, gips, cement, ijzer, koper, enz... Alle metalen delen die 
raken aan het zink, worden gegalvaniseerd. 
In de directe omgeving van de schoorstenen krijgt het zink een laag beschermvernis. 
Werken met zink bij temperaturen onder 10°C is niet toegelaten. 
De uitvoering van de naden en de techniek van de “staande naad” moeten worden beschreven. 
 
De uitvoeringsdetails mogen in geen geval de continue verluchting van het zink verhinderen. Ze worden per strekkende 
meter berekend. 
 
De voetaansluiting van de banen wordt met de techniek van de ingesneden baan uitgevoerd. 
Aan de bovenzijde wordt de staande naad met de techniek van het sluitschuifje en bijbehorende uitsnijding van de 
banen afgewerkt. 
Alle details moeten overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd. 
Assemblagesysteem met “staande naad” overeenkomstig ter plaatse vastgestelde modulatie. 
Dakverbindingen: zinken aansluitingen 
 
Al dan niet bakgoten: 
Ze worden geplaatst overeenkomstig het principeplan van de Architect, de voorschriften van de fabrikant en de leidraad 
voor de goede uitvoering, NBN 283 en STS 34, Tweede deel. 
Bij de opslag en de uitvoering moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen, om te voorkomen dat 
het zink nat wordt, er krassen op komen of wordt beschadigd. 
Alle zinkwerken moeten het zink de mogelijkheid bieden om vrij uit te zetten of te krimpen. 
Afwerkkraag overeenkomstig de regels van het vak. 

Vermijd: 

 Vermijd: 
• om het zink tegen de wanden van een dakgoot aan te drukken.  
• Plooien met scherpe hoeken. Elk element mag slechts één vast punt bevatten. Alle haken moet vrije uitzetting 

toelaten.  
• De lengte van de door hardsolderen samengevoegde 1 m lange elementen van de zinken dakgoot zonder 

tussenliggende uitzetinrichting, mag niet meer dan 12 m bedragen 
• De overlapping van de aan elkaar te solderen elementen bedraagt minstens 30 mm. De hoger gelegen banen 

overlappen de lager gelegen banen. De bedekking overlapt tevens de zijdelen van de dakgoot. 
• De dakgoten worden steeds zonder overlangse naad samengevoegd.  
• De verbinding van de opstand op het metselwerk van het bestaande gebouw moet worden voorzien om de 

bewegingen te wijten aan de zetting mogelijk te maken zonder het afdichtingssysteem in gevaar te brengen. 
• Alle afwerkuitrustingen van zink van 0.82 mm dik met profiel en passende afmetingen moeten zo worden 

voorzien dat de perfecte afdichting van het geheel wordt gewaarborgd. 

Als de ontwikkeling van de dakgoot langer is dan 1 m, moet het midden van elke baan van de dakgoot met een 
schuifklang worden bevestigd, die in de bodem van de kroonlijst wordt vastgespijkerd op de plaats waar de elementen 
van de dakgoot worden hardgesoldeerd.  

De buitenrand bevindt zich minstens 30 mm onder de binnenrand (zijde gebouw). Als dat niet mogelijk is, moet er een 
overloopleiding of een overlaat worden gecreëerd.  
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Het zink van de dakgoot bedekt over het algemeen de bovenzijde van de inkisting en wordt met een boord afgewerkt. 
Deze boord wordt tegengehouden met haken van 250 mm lang x 40 mm breed en 1 mm dik, te bevestigen met 5 
geschrankte spijkers. Deze haken steken 15 mm boven de buitenrand van de inkisting uit.  
Ze worden schuin naar de binnenzijde van de kroonlijst toe geplaatst.  

De slabbe van de dakgoot wordt op het dakvlak bevestigd met klangen die om de 500 mm worden vastgespijkerd of met 
een band van 0,8 mm dik.  

Bij groot verticaal of schuin opzetstuk (+500 mm) wordt dit door middel van schuifhaken op de steun vastgehouden.  

Bijzondere kenmerken 
De prijs houdt rekening met de realisatie van de randen en de dakgoten van antracietgrijs geprepatineerd zink en dient 
ter goedkeuring aan de DW te worden voorgelegd. 
De ondervlakken van de dakoverstekken worden bedekt met antracietgrijs zink met staande naad. 
De dakkolken met filter overeenkomstig de voorschriften van artikel (52)87 zijn in deze post inbegrepen. 

4. Te leveren 
Oorsprongs- en behandelingscertificaat van het hout.  
Productinformatieblad. 
Het plaatsingsplan en de technische details 
Berekeningsnota van de dakgoten 
Door de leverancier erkend plaatser 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van het zink, inclusief: 

• de studie van de verschillende elementen en de werktekeningen 
• de onderlaag bestaande uit een PEHD-noppenfilm 
• alle samenvoegings- en bevestigingstoebehoren en compatibele verbindingselementen zoals aansluitingen, 

loketten, verankeringshaken, verluchte goot, enz. van antracietgrijs geprepatineerd zink indien zichtbaar en 
natuurkleurig zink voor de andere 

• de verbindingsstukken aan de grenzen van de bedekking, de opstanden tegen het metselwerk of de 
randplanken, de aansluitingen en de bedekkingen van de randplanken 

• de uitzetvoegen en verluchtingsuitrustingen overeenkomstig volledige studie verricht door de plaatsier en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de DW 

• de bedekkingen van de onderkant van de dakoverstek van gebouw B, inclusief alle verbindingselementen van 
antracietkleurig gegalvaniseerd staal 

• de zinken dakgoten van het nieuwe dak ofwel geïntegreerd in het dakvlak (bakgoten) ofwel uitstekend 
overeenkomstig de principeplannen van de Architect, inclusief alle verbindingen met de afdichting, andere 
bedekkingen en andere werken ingewerkt in het dak, alle hoek-, rand- en gootverbindingen, alle uitsnijdingen 
en preforming, de mechanische uitzetelementen, de steunstukken van behandeld hout en 
scheepsmultiplexplaat, de bevestigingen van gegalvaniseerd staal en de elementen voor aansluiting op het 
regenpijpnet (indien neen inbegrepen in een post séparé) en alle bijkomende werkzaamheden overeenkomstig 
de plannen van de Architect 

• de bedekkingen van de dakoverstekken, inclusief alle hoek-, rand- en gootverbindingen, alle uitsnijdingen en 
preforming, de mechanische uitzetelementen, de steunstukken van behandeld hout en scheepsmultiplexplaat, 
de bevestigingen van gegalvaniseerd staal en alle bijkomende werkzaamheden overeenkomstig de plannen 
van de Architect; 

6. Meetwijze 
a) Zinken dakbedekking gebouw B   m² 
b) Volledige dagkanten van de dakvensters  m² 
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(47)7 DAKRANDEN. ALGEMEEN 

1. ALGEMEEN 
 
Dit hoofdstuk betreft de afwerking van de randen in het algemeen, voor de platte daken evenals voor de 
schuine daken en omvat met name: 

- de slabben en loketten, 
- de randprofielen 
- de metalen muurdekplaten 
- de bekledingen van de kroonlijsten 

(47)71 SLABBEN. LOKETTEN 

1. ALGEMEEN 
 
De slabben / loketten / aansluitbanden worden aangewend om de aansluitvoegen tussen bouwdelen 
regendicht af te werken. 
 
Het gaat o.a. om de aansluitingen tussen dak en opgaande gevelmuren, dak en schoorsteen, rond 
dakdoorgangen en aan boven- en zijranden van dakvlakken. 
 
Bij de aansluiting tegen metselwerk worden de slabben afgewerkt met een loket. 
De loketten worden aan één kant in de muur bevestigd en hangen aan de andere kant over de opstaande 
strook van een slab of afdichtingsmembraan. 
 
2. UITVOERING 
 
De uitvoering voldoet aan de specifieke TV’s m.b.t. daken, met name: 
TV 175 (1989) Daken met pannen in gebakken aarde. Opbouw - Uitvoering 
TV 186 (1992) Daken met tegelpannen. Opbouw en uitvoering 
TV 195 (2001) Daken met natuurleien. Opbouw en uitvoering 
TV 202 (1996) Daken met betonpannen. Opbouw en uitvoering 
TV 219 (2001) Dakbedekkingen met leien. Dakdetails, opbouw en uitvoering 
TV 225 (2002) Daken met golfplaten van vezelcement. Materiaal – Opbouw – Uitvoering 
 
Aangevuld met 
TV 169(1987) Gebruik van bladlood voor dakbedekkingen en gevelbekledingen 
TV 191(1994) Het platte dak. Aansluitingen en afwerking. 
 
Alle randafwerkingen moeten een esthetische en waterdichte afwerking waarborgen. 
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(47)711 ZINKEN AANSLUITINGEN 

1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van aansluitingen uitgevoerd in stroken kopertitaanzink nr. 14 (0,82 mm) die worden 
vastgelast of –geniet en voldoen aan de voorschriften van STS 33 “Dakwaterafvoer”. 
 
Dit werk omvat uitsluitend de aansluitingen. 
De slabben zijn inbegrepen in het artikel betreffende de dakafdichting 
 
2. UITVOERING 
 
Vastgelaste banen hebben geen overlangse lasnaden. 
De aansluitingen bedekken de slabben met minstens 6 cm. 
De aansluitingen worden in een metselwerkvoeg ingewerkt en aan met gegalvaniseerde krammen aan het 
metselwerk bevestigd. 
De insnijdingsvoeg wordt met plastische mortel gevuld. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Bij het verbinden met de opgaande muren worden de aansluitingen op volgende wijze aangebracht: 
• in rechte lijn volgens de dakhelling 
 
4. TE LEVEREN 
 
Uitvoeringsdetails 
 
5. BETREFT 
 
Volgens de aanwijzingen op de plannen, met name: 
• alle intersecties tussen een hoog volume en een laag volume 
• de intersectie van een volume dat uit het dakschild van een dak uitsteekt 
• De verbinding tussen een plat dak en een opgaande muur 
• De verbinding tussen een hellend dak en een opgaande muur 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht VH 
Meeteenheid  Str. m 
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(47)72 DAKRANDPROFIELEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De randprofielen zijn prefabelementen voor een esthetische en waterdichte afwerking van het zichtbare vlak 
van opstaande dakranden. 
Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
 
De dakrandprofielen moeten compatibel zijn met de voorziene dakdichtingsmaterialen en dienen zo 
ontworpen te zijn dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden voorkomen. 
 
Alle bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig. 
 
De dakrandprofielen worden rechtlijnig aangebracht en in zo groot mogelijke lengten verwerkt. 
 
Ze worden aan de ondergrond vastgemaakt door middel van een aan de ondergrond en het type van 
dakdichting aangepaste bevestigingswijze, overeenkomstig de detailtekeningen en de voorschriften van de 
fabrikant.. 
 
De bevestigingsmiddelen van de profielen moeten bestand zijn tegen een trekkracht van 2700 N/m. 
 
 

(47)721 ALUMINIUMDAKRANDPROFIELEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van industrieel geplooide randprofielen uit een aluminiumlegering Al.Mg.1 of profielen 
van een geperste aluminiumlegering Al.Mg.Si. 0,5 F 22. 
Het randprofiel is ontworpen als: 

• een afwerkingsprofiel voorzien van een V-groef (voor bitumenafdichtingen). 
 
2. UITVOERING 
 
Enkelvoudig randprofiel 
Het profiel wordt ter hoogte van de sleufgaten met roestvrijstalen schroeven en pluggen op de dakrand 
bevestigd; er wordt eerst een drukverdelingslaag uit hetzelfde materiaal als de dichtingslaag aangebracht. 
Tussen de verschillende dakrandprofieldelen worden voegen van 3 à 5 mm gelaten met behulp van speciaal 
ontworpen en passende koppelstukken. 
Ter hoogte van de in- en uitspringende hoeken wordt een passend verbindingsprofiel aangebracht. 
De dakdichting wordt op het enkelvoudige profiel gekleefd. 
 
Afwerkingprofielen met V-groef 
De bitumineuze afdichtingsstrip wordt in de V-groef van het profiel gedrukt; deze wordt vervolgens met 
geoxideerd bitumen gevuld. 
De verbinding kan eveneens worden gemaakt met behulp van een verbindinggsstrook uit hetzelfde materiaal 
als de dakafdichting, die dan in de dakrand wordt ingewerkt en aan de dakafdichting wordt vastgelast. 
 
Profiel vastgeclipst op de klemprofielen 
De doorgaande verbindingsstukken worden op de dakrand bevestigd door middel van roestvrijstalen 
schroeven en pluggen; tussen de verschillende lengtes worden voegen van 5 mm gelaten; er wordt eerst 
een drukverdelingslaag uit hetzelfde materiaal als de dichtingslaag aangebracht. 
De dakbedekking wordt op een draagstructuur tot onder de bovenrand van het profiel aangebracht. 
Op de door de fabrikant van het dakrandsysteem gepreciseerde afstanden worden de verbindingsprofielen 
voorzien van klemprofielen waarop het afwerkingsprofiel wordt vastgeclipst. 
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Bij geïsoleerde dakbedekkingen worden de opstanden, om koudebruggen te voorkomen, voorzien van 
onsamendrukbaar isolatiemateriaal. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
TE SPECIFICEREN 
• Oppervlaktebehandeling: 

• thermogelakt (coating min. 60 / 80 / *** micron) in kleur uit het RAL-kleurgamma, te kiezen 
door de Architect (idem vensterdorpels). 

• Wanddikte: minstens 2 mm 
• Hoogte van de zichtbare zijde: ongeveer 50 mm. 
• Het horizontale deel wordt aan de wanddikte aangepast 
• Profiellengte: ongeveer 3 m 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Oppervlaktebehandelingsattest. 
RAL-gamma. 
Monsters 
Uitvoeringsdetails 
 
5. BETREFT 
 
Randprofiel van het platte dak van gebouw A 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  str. m per breedte 
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(47)73 MUURKAPPEN 

1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De muurkappen zijn geprefabriceerde muurkappen om de bovenkant (geïsoleerd) van de muren esthetisch 
en waterdicht af te dekken. 
 
De muurkappen zijn zo ontworpen dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden voorkomen. 
De kappen zijn zodanig geprofileerd dat de onderrand ten opzichte van het muurvlak een druiplijst vormt. De 
modellen en bevestigingswijzen dienen ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 
Alle bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig. 
 
De muurkappen worden rechtlijnig en in de passende lengte aangebracht. De elementen worden onderling 
en in de muren vastgezet met behulp van passende middelen overeenkomstig de detailtekeningen en de 
voorschiften van de fabrikant. Hoeken worden in verstek uitgevoerd, zichtbare kopzijden worden afgewerkt 
met aangepaste stukken, kopse aansluitingen met het gevelvlak worden waterdicht afgewerkt met 
dichtingskit. 
 
De bevestiging van de profielen moet bestand zijn tegen een trekkracht van minimum 2700 N/m. Het geheel 
wordt vorm- en stootvast bevestigd, terwijl de afdichting ter hoogte van de verbinding met het gevel- of het 
dakvlak in ieder geval gewaarborgd is. 
 

(47)731 ALUMINIUMMUURKAPPEN 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van muurkappen van industrieel geplooide profielen uit een aluminiumlegering Al.Mg.1 
of profielen uit een geperste aluminiumlegering Al.Mg.Si. 0,5 F 22. 
 
2. UITVOERING 
 
De muurkappen worden bevestigd: 
• op een bebording van vormvast en schokbestendig scheepsmultiplex (dikte min. 18 mm), op het 

metselwerk over de volledige breedte van de af te dekken muur met behulp van 
roestvrijstalen bevestigingsmiddelen. 
De muurkappen worden over hun volledige oppervlak door deze multiplexplaat ondersteund 
en worden er met passende middelen in verankerd. 
De bebording maakt deel uit van dit werk. 

 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
TE SPECIFICEREN 
• Oppervlaktebehandeling: 

• thermogelakt (coating min. 60 micron) in kleur uit het RAL-kleurgamma, te kiezen door de 
Architect. 

• Wanddikte: minstens 2 mm 
• Hoogte van de zichtbare zijde: ongeveer 50 mm. 
• Breedte: aangepast aan de breedte van de muur 
• Profiellengte: 2 tot 3m, overeenkomstig het nadenplan (door de aannemer te leveren) 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
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Oppervlaktebehandelingsattest. 
RAL-gamma. 
Monsters 
Uitvoeringsdetails 
 
5. BETREFT 
 
Muurkappen voor de terrassen van gebouw A en voor de opgaande dakranden van gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  str. m per breedte 
a) breedte 65 cm 
b) breedte 55 cm 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 235/331 
 
 

 

(47)81 DAKGOTEN. ALGEMEEN 

1. ALGEMEEN 
 
De uitkraging zelf wordt uitgevoerd met behulp van houten keperwerk dat stevig moet worden verankerd in 
de binnenmuren en/of een tegen de kepers gespijkerd latwerk van geschaafd en gedrenkt naaldhout 
overeenkomstig de detailtekeningen. 
 
De bedekking van de onder- en zijvlakken en van de bovenranden van de dakuitkragingen wordt uitgevoerd 
met planken en/of platen. 
 
De kepers, de nivelleerlatten, de profielsystemen, de randplanken, de roestvrijstalen schroeven en haken, de 
doppen, de randafwerkingsprofielen, de afdichtingen, enz. zijn in de post dakstructuur inbegrepen. 
 
De werkzaamheden in dit hoofdstuk hebben betrekking op de uitvoering van een dakgootdichting en 
omvatten de levering en de plaatsing van een afdichting aangebracht op een kanaalvormige doorgaande 
steun, met inbegrip van alle elementen die er essentieel deel van uitmaken. Het gaat met name om: 

• de voorbereiding van de ondergrond,  
• samenvoeging door lijmen of solderen van banen of bladen,  
• de bevestiging aan de dakgootranden en de bebording aan de voet van het dakschild, 
• de verbinding van de uiteinden van de dakgoten met de regenpijpen 
• alle bevestigingsmiddelen en al het toebehoren (overloopbuizen, goottrappen, uitzetvoegen, enz.). 

 
2. MATERIALEN. 
 
Alle elementen en al het toebehoren moeten voldoen aan de voorschriften van STS 33.11 (1969). 
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(47)811 ZINKEN DAKGOOT 

 
1. MATERIAAL 
 
Uitvoering van een zinken bakgootdichting volgens de tekening op de plannen, overeenkomstig de 
voorschriften van NBN EN 501 501- Dakwaren van metaalblad - Eisen voor volledig ondersteunde zinken 
dakwaren. 
 
De bladen en klangen zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met een zuiverheid van minimum 99,995% met 
toevoeging van koper en titaan. (Zn Cu Ti volgens prEN 988). De soldeerlegering bestaat uit minstens 40% 
tin en bevat vrijwel geen onzuiverheden, in het bijzonder antimoon. 
 
2. UITVOERING 
 
Solderen 
De dakgoten worden uitgevoerd zonder overlangse soldeernaden. 
Overlangse naden zijn echter wel toegelaten wanneer de uitslag van de dakgoot meer dan 1,50 m bedraagt. 
Als de uitslag van de dakgoot meer dan 1,10 m bedraagt, moet het midden van elke strook in het midden 
van de gootbodem, waar de stroken van de dakgoot worden vastgesoldeerd, met een vastgespijkerde 
schuifhaak worden vastgezet. 
 
Dwarse soldeernaden hebben een overlapping van minstens 3 cm. De overlappingen worden over hun 
volledige lengte gesoldeerd (eveneens onder het onderdak). 
Het solderen gebeurt op een propere ondergrond en wordt uitgevoerd in drie opeenvolgende bewerkingen: 
voorbereiden van de oppervlakten met chloorzink of met hars, vertinnen en solderen. 
 
De uitvoering gebeurt volgens de regels van het vak. 
 
De dakgootbekleding loopt minstens 10 cm onder de dakbedekking door. 
De buitenrand wordt uitgevoerd met een kraag / een plooi en de ??? ervan ligt minstens 3 cm onder het 
niveau aan dakzijde. 
 
Het werk omvat met name: 
• de voorbereiding van de ondergrond, met name, in geval van een betonnen ondergrond of een 

ondergrond van poreuze steen, een voorafgaande egalisatie met cementmortel 
• de levering en het aanbrengen van een blad pvc of een blad PE gewapend met glasvezels, van 

minstens 0,2mm dik.  
• De levering en het aanbrengen van de eigenlijke afdichting van gesoldeerde zinkbladen 

De klangen worden om de 0,50 m op alle dakgootranden bevestigd. 
• de bevestiging aan de dakgootranden en de bebording aan de voet van het dakschild,  
• de verbinding van de uiteinden van de dakgoten met de regenpijpen 
• het aanbrengen van uitzetvoegen om de 8m: 

• volgens STS 33.11 (type uitgaven surélevé) 
Rubberen pakkingen zijn niet toegelaten. 

• alle bevestigingsmiddelen en al het toebehoren 
 
De dakgoten worden uitgevoerd met een minimumhelling van 5 mm per m. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Dikte van de bladen: min. 0,8 mm. 
Uitzicht: geprepatineerd zink 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad van het zink 
Monster. 
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Principedetail van de uitzetvoegen. 
 
5. BETREFT 
 
Dakgoten van de schuine daken van gebouw B 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FH 
Meeteenheid   Str. m zonder onderscheid volgens breedte 
 
a) Dakgoot 
b) kolk 
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(47)822 NIEUWE, VOLLEDIGE GESCHILDERDE HOUTEN KROONLIJSTEN OP IDENTIEKE WIJZE (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, zo nodig na de voorafgaande sonderingen, de vervanging van de kroonlijst van de gevel 
aan de straatkant van gebouw B; 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• NBN EN 501 
• STS 34-2  Metalen daken  
• (99)23  Algemene voorschriften voor werken van timmerhout 
• (47)81  Aansluitingen, randen, killen en zinkwerken allerhande 
• (48)122  Dekkende alkydharsverf voor houten buitenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal en uitvoering 
De uitvoering van de kroonlijsten is conform de bestaande modellen en de principeplannen van de Architect. 
 
Draagstructuur, afschotlaag en ondergrond 
Houten draagstructuur en afschotlaag behandeld overeenkomstig artikel (99)23 van dit BB. 
Voor de ondergrond worden scheepsmultiplexplaten gebruikt. 
Scheepsmultiplexplaten van 18 mm overeenkomstig STS 04 op de door de Architect gespecificeerde plaatsen. De 
platen met messing en groef worden stevig vastgezet (in alle richtingen). 
 
Afwerkhout: 
Soort en profielen van het hout voor de afwerking: identiek met het bestaande. 
Behandeld met pek overeenkomstig artikel (99)23 en schilderklaar. 
 
Afdichting - zinkwerk 

Overeenkomstig de voorschriften van artikel (47)821 

Bijzonderheden 
Houten afwerkingen: geschilderd overeenkomstig de voorschriften van (48)122. 
De kleur wordt door de Architect uit het RAL-kleurengamma gekozen. 
De dakkolken zijn conform de voorschriften van artikel (52)87 en worden afzonderlijk geteld. 

4. Te leveren 
Oorsprongs- en behandelingscertificaat van het hout.  
Productinformatieblad. 
Het plaatsingsplan en de technische details 
Door de leverancier erkend plaatser 

5. Omvat 
• De voorafgaande studies en werktekeningen 
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• Levering en plaatsing van de volledige kroonlijst met inbegrip van het buitenparement van hout met sierlijsten, 
de draagstructuur van behandeld hout, de verbindingselementen met de regenpijpen, de afschotlagen, het 
latwerk en de betengeling van behandeld hout, de hellende draagstructuur van scheepsmultiplex, de afdichting 
van natuurkleurig zink, de zinken dichtingsopstanden, de slabben en loketten en alle nodige roestvrijstalen 
bevestigingsstukken. 

• Levering en plaatsing van alle hoek-, rand- en rioolverbindingsstukken, alle uitsnijdingen en preformaties, de 
mechanische uitzettingselementen, de bevestigingen van gegalvaniseerd staal en alle bijkomende 
werkzaamheden. 

• De doorboring en verbindingsstukken voor de uitvoering van de kolken 

6. Meetwijze 
Opdracht: OP (uit te voeren als de bestaande kroonlijst in slechte staat niet kan worden gerestaureerd) 
Hoeveelheid: 
a) Draagstructuur     FF 
b) Geschilderde houten afwerking   str. m kroonlijst 
c) Afdichting van hardgesoldeerd geprepatineerd zink: m2 afdichting in horizontale projectie vanaf de buitenrand 

van de kraag tot de verbindingslijn met de dakbedekking 
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(47)829 RESTAURATIE VAN BESTAANDE HOUTEN KROONLIJST (*OP) 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, zo mogelijk na de voorafgaande sonderingen, de restauratie van de kroonlijst van de gevel 
aan de straatkant van gebouw A op identiek dezelfde wijze 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• NBN EN 501 
• STS 34-2  Metalen daken  
• (99)23  Algemene voorschriften voor werken van timmerhout 
• (31)90  Restaureren van het buitenschrijnwerk - Algemeenheden 
• (47)81  Aansluitingen, randen, killen en zinkwerken allerhande 
• (48)122  Dekkende alkydharsverf voor houten buitenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 
Sierplaten 

• De kroonlijsten worden zorgvuldig gedemonteerd, het afwerkschrijnwerk wordt door een specialist 
gedemonteerd en onmiddellijk voor restauratie naar een restauratiewerkplaats vervoerd. De andere elementen 
worden naar een plek buiten de bouwplaats afgevoerd; 

• Het te restaureren schrijnwerk wordt gereinigd (uitwerpselen van duiven, stof en andere…); 
• De verf wordt verwijderd en het schrijnwerk wordt onderzocht: vervormingen worden gecorrigeerd en enkele 

aangetaste stukken worden eventueel vervangen (dienen van tevoren te worden goedgekeurd); 
• Het schrijnwerk krijgt een laag primer en twee deklagen conform de voorschriften van (48)122; 
• De gerestaureerde sierplaten worden teruggeplaatst overeenkomstig de regels van het vak, bevestiging van 

gegalvaniseerd staal. 
• Stukken die te erg beschadigd zijn worden op identiek dezelfde wijze vervangen in overeenstemming met de 

DW 
 
Draagstructuur, afschotlaag, ondergrond en afdichting - zinkwerk 

- Overeenkomstig de voorschriften van artikel (47)822 van dit BB 

4. Te leveren 
Voorafgaande opmeting van de restauraties 
Voorstel erkend ambachtsman 
Werktekening en productinformatiebladen 
Oorsprongs- en behandelingscertificaat van het hout. 
Door de leverancier erkend plaatser 

5. Omvat 
• het voorafgaandelijk opnemen van de maten, 
• het opstellen van de werktekeningen; 
• het zorgvuldig demonteren van de te restaureren afwerkingen en het afvoeren van de andere elementen, met 

inbegrip van alle nodige maatregelen om de stabiliteit van de delen die worden behouden, te waarborgen; 
• de herstellingen, verbeteringen van de vervormingen en van gebrekkig stukken; 
• alle verankeringsstukken, het toebehoren en de hulpstructuren, en verbindingsstukken 
• de voorbehandelingen en de afwerkingen 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 241/331 
 
 

• de vervaardiging, de levering, van de nieuwe draagstructuur, de afschotlaag, het steunbord en het zinkwerk, 
met inbegrip van al het toebehoren zoals vermeld in post (47)822 

6. Meetwijze 
Opdracht:  VH (de Bouwheer behoudt zich het recht voor om deze post niet te laten uitvoeren, als de 
kroonlijst in voldoende goede staat verkeert) 
 
Hoeveelheid : 
a) Vernieuwing draagstructuur:      FF 
b) Restauratie van de houten afwerkingen op identiek dezelfde wijze:  Str. m kroonlijst 
c) Nieuwe afdichting van hardgesoldeerd zink:    m2 afdichting in horizontale projectie 

vanaf de buitenrand van de kraag tot de verbindingslijn met de dakbedekking 
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(47)86 TOEBEHOREN 

 

(47)861 DAKKOLKEN 

 
1. MATERIAAL 
 
 
Levering en plaatsing van een dakkolk, vervaardigd van kunststof, met een vaste aansluitslabbe of met 
schroefring. 
De aansluitslabbe is vervaardigd van een materiaal dat compatibel is met dat van het dampscherm en de 
dakbedekking. 
 
Afhankelijk van de opstelling ter plaatse heeft de tapbuis 

• een gebogen uitgang – tapbuis met horizontaal stuk dat aan de opstand van het tapgat is gelast, 
zodat ze doorheen de dakrand dringt; er wordt een verticaal stuk aangelast, om de verbinding met 
de regenpijp te maken 

 
2. UITVOERING 
 
Overeenkomstig TV 191- Het platte dak, aansluitingen en afwerking (1994). 
 
De ondergrond wordt vooraf gereinigd. 
De kolken worden zodanig geplaatst dat plasvorming wordt vermeden. 
Ter hoogte van de dakkolk komt de kiezelvang ietwat verzonken te liggen ten opzichte van de dakbedekking 
zodat er aan de randen van het tapgat geen waterophoping ontstaat. 
 
De aansluitslabbe van de dakkolk uit één stuk wordt, al naargelang het daktype, onder / tussen / boven de 
dakdichtingslaag / de dakdichtingslagen geplaatst. 
De aansluiting wordt gemaakt door koudverlijmen of met behulp van een lasbrander. 
 
De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 10 cm. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• De tapbuis van de dakkolk is uitgerust met een overloopbuis. 
• De dakkolk wordt geleverd met een blad- en kiezelvang. 
• Kolktype: aan de binnenkant geïsoleerd: gestructureerd PU-schuim / omhuld met PU-schuimisolatie 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
Platte daken en terrassen van gebouw A 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
 
 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 243/331 
 
 

(47)863 OVERLOOPBUIZEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 
Buis bedoeld voor de afvoer van regenwater. 
Aan de buitenkant schuin afgesneden, verbinding met de afdichting moet worden vervolmaakt met een 
koppelstuk. 
 
De buis wordt met een lichte helling naar buiten toe geplaatst. 
De muurdoorvoer wordt tijdens de uitvoering van de ruwbouw van een passende koker voorzien. 
De aansluiting waarborgt een perfecte en verzorgde dichtheid met de zichtbare zijde van de muur. 
De opening in de muur wordt met behulp van passende kit aangewerkt. 
 
2.  BIJZONDERHEDEN 
 
Materiaal: roestvrij staal 
Diameter: minstens 30 mm 
Uitstek: ongeveer 3 cm 
Uitgang schuin afgesneden onder 45° 
 
3.  BETREFT 
 
Alle platte daken (minstens één overloopbuis per 25 m² dak) 
 
4. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  Stuk 
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 (48) OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN -  SCHILDERWERKEN 

(48)0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE OPPERVLAKTEBEHANDELINGSWERKEN 

1. Betreft 

Alle schilder- of oppervlaktebehandelingswerken in dit Bijzonder Bestek. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• Typebestek 104;  
• Normenreeks NBN T22: « Verven – Vernissen »; 
• TV 159  Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

De Aannemer is verantwoordelijk voor de verenigbaarheid van de producten die hij gebruikt. Deze zijn van een bekend 
merk dat de Aannemer vóór de werken laat goedkeuren. 

Alle leveranties worden op de bouwplaats geleverd in hun oorspronkelijke verpakking waarop het merk van de fabrikant 
en de gebruiksaanwijzing staan vermeld. Voor al deze werken en mengsels volgt de Aannemer nauwgezet de 
specificaties van de fabrikant . 

De producten die voor de verschillende beschermings-/restauratiewerkzaamheden worden gebruikt, worden in 
elk geval van tevoren in situ getest en moeten voldoen aan volgende eisen: 

• Stabiel zijn; 
• Omkeerbaar zijn; 
• Compatibel zijn met de te behandelen elementen; 
• Mogen het esthetisch aspect van het behandelde element niet wijzigen; 
• Voldoen aan de esthetische eisen van de DW 

Uitvoering 

De voorbereiding van de ondergrond (afschuren, beschermingsbehandeling, …) voor de elementen die worden 
gerenoveerd is inbegrepen. De Aannemer brengt in elk geval, afhankelijk van de kwaliteit en de toestand van de 
ondergrond en zonder prijstoeslag voor de BH, op deze elementen de nodige voorbehandelingen aan (al dan niet 
gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de producten) om een perfect en duurzaam werk te 
waarborgen; 

Ongeacht het aantal voorgeschreven lagen voor de verven (voorschriften fabrikanten), de bodem mag na droging van 
de laatste laag noet meer zichtbaar zijn, de tint moet perfect uniform zijn en het oppervlak perfect glad. Het 
oppervlaktecriterium heeft eveneens betrekking op de vernissen. Om deze resultaten te verkrijgen worden desnoods de 
nodige extra lagen aangebracht zonder prijstoeslag. 

In het geval van een dekverfsysteem moet de tint van de vorige verflaag aan de tint van de dekverflaag zijn aangepast. 

De Aannemer treft alle maatregelen om de belendende werken te beschermen. 

De schilderwerken worden pas uitgevoerd nadat ter plaatse volgens de richtlijnen van de DW verschillende 
kleurmonsters op te schilderen elementen zijn uitgevoerd, en totdat laatstgenoemde 100% tevreden is met het resultaat. 

4. Te leveren 
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• Voorstel voorbehandeling ondergrond 
• Productinformatiebladen van het verfsysteem 
• Resultaten van de proeven in situ en kleurmonsters on site 

5. Omvat 

Alle schilderwerken omvatten: 
• de plaatselijke toegangsmiddelen tot het werkniveau (in post (01)112 van dit BB inbegrepen); 
• de werkzaamheden ter voorbereiding van de ondergrond, inclusief de uitvoeringsproeven; 
• de kleurmonsters 
• de levering en het aanbrengen van het verfsysteem; 
• Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
• De beschermingvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
• De reiniging en de afvoer van al het afval te wijten aan de werken; 
• Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 

p.m., in de posten m.b.t. oppervlaktebehandeling inbegrepen. 
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(48)113 WATERVERDUNBARE ACRYLVERF MET SATIJNGLANS VOOR HOUTEN BINNENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen en borderellen, alle schilderwerken met betrekking tot de deuren en de te schilderen houten 
binnenkozijnen, inclusief voorbereiding van de ondergrond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) (48)0  Algemene voorschriften voor alle oppervlaktebehandelingswerken 
b) TV 159  Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 

Grondlaag en microporeuze satijnglansafwerking voor hout op basis van wateroplosbaar acrylhars met zeer goede 
weerstand om binnenschrijnwerk te beschermen en te versieren. Verf die niet geel wordt en soepel blijft in de tijd. 

NCS- of RAL-toon te kiezen door de Architect  

Uitvoering 

De Aannemer legt van tevoren het verfprogramma dat hij van plan is te gebruiken ter goedkeuring aan de DW voor. 

Voorbehandeling: 
• Controleer het te behandelen hout op gebreken en verwijder alle onzuiverheden zoals vuil, vet, mortelresten 

enz... 
• Vul de gaten en oneffenheden op met niet-vette kit op basis van houtpoeder, ontvet, schuur glad en maak 

zorgvuldig schoon. 
• Eventuele primerlagen die in de werkplaats zijn aangebracht, moeten worden gecontroleerd. Als de 

vasthechting van deze lagen te wens overlaat, moeten ze volledig worden verwijderd. 

Het vochtgehalte van het hout bedraagt maximum 14% aan het oppervlak en 16% in de kern van het hout. 

De  ondergrond wordt voorbereid overeenkomstig TV 159 en de voorschriften van de fabrikant. 

Verfsysteem: 

Twee dekkende grondlagen en een slijt- en krasvaste toplaag in de gewenste tint. Uitvoering overeenkomstig de 
voorschriften van de fabrikant en TV 159. 

Vóór aanbrenging wordt de door de Architect gekozen NCS- of RAL-toon door middel van een monster van +/- 1 m² 
voorgesteld. 

Voor het schilderen van de deuren wordt de aandacht van de schilder in het bijzonder gevestigd op vervormbaarheid 
van de deurbladen. Elke laag wordt gelijktijdig op beide vlakken aangebracht. 

4. Te leveren 
• Monsters uit te voeren op stukken hout van dezelfde herkomst en hetzelfde lot als hetgeen waarop de werken 

moeten worden uitgevoerd. (Representatieve monsters in 3 verschillende tonen) 
• Verfprogramma en productinformatieblad 

5. Omvat 
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• De werkzaamheden ter voorbereiding van de ondergrond, inclusief de uitvoeringsproeven; 
• De levering en het aanbrengen van de verven; 
• Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
• De beschermingsvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
• Het reinigen en de afvoer van al het afval te wijten aan de werken; 
• Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 
 
Opdracht:     FH 
Eenheid: 
 
a) Kozijnen binnendeuren:  st. 
b) Binnendeuren: st. 
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(48)116 BESCHERMING EN NIET-FILMVORMENDE AFWERKINGEN VOOR HOUTEN BINNENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle verniswerken van tabletten, inclusief de voorbereiding van de ondergrond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) (48)0  Algemene voorschriften voor alle oppervlaktebehandelingswerken 
b) TV 159   Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Glycero-vernis met mat-boenwasaspect voor bescherming en versiering van houten binnenwerken. Dankzij de 
behandeling behoudt het hout zijn natuurlijke structuur doordat het tegen kleine ongevallen in huis is beschermd. 

Transparant (kleurloos) mat boenwasaspect 

Uitvoering 

De Aannemer legt van tevoren het verfprogramma dat hij van plan is te gebruiken ter goedkeuring aan de DW voor. 

Voorbehandeling: 
• Contoleer het te behandelen hout op gebreken en verwijder alle onzuiverheden zoals vuil, vet, mortelresten 

enz... 
• Vul de gaten en oneffenheden op met niet-vette kit op basis van houtpoeder, reinig, schuur lichtjes glad en 

neem zorgvuldig al het stof weg. 
• Eventuele primerlagen die in de werkplaats zijn aangebracht, moeten worden gecontroleerd. Als de 

vasthechting van deze lagen te wens overlaat, moeten ze volledig worden verwijderd. 

Het vochtgehalte van het hout bedraagt maximum 14% aan het oppervlak en 16% in de kern van het hout. 

De  ondergrond wordt voorbereid overeenkomstig TV 159 en de voorschriften van de fabrikant. 

Afwerking: 

Uitvoering overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en TV 159. 
• breng één laag vernis aan 
• schuur droog glad en maak stofvrij 
• breng twee lagen vernis aan; schuur de eerste laag met schuurpapier, droog en veeg schoon alvorens de 

tweede laag aan te brengen. 

Vóór het vernissen wordt het door de Architect gekozen uitzicht van de vernis op monster getoond. 

4. Te leveren 
• Monsters uit te voeren op stukken hout van dezelfde herkomst en hetzelfde lot als hetgeen waarop de werken 

moeten worden uitgevoerd. 
• Verfprogramma en productinformatieblad 

5. Omvat 
• De werkzaamheden ter voorbereiding van de ondergrond, inclusief de uitvoeringsproeven; 
• De levering en het aanbrengen van de verven; 
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• Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
• De beschermingsvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
• Het reinigen en de afvoer van al het afval te wijten aan de werken; 
• Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 
pm in post (31)413 inbegrepen 
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 (48)122 DEKKENDE ALKYDHARSVERF VOOR HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen en borderellen, alle schilderwerken met betrekking tot de gevelramen en buitendeuren op 
alle vlakken en smalle zijden en tot de kroonlijst aan de straatkant op de zichtbare delen en alle smalle zijden van de 
parementplanken (indien de kroonlijst wordt vernieuwd), inclusief de voorbereiding van de ondergrond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• (48)0  Algemene voorschriften voor alle oppervlaktebehandelingswerken 
• TV 159  Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken 
• STS 52   Houten buitenschrijnwerk – vensters en vensterdeuren – Houtbescherming 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Dekkende alkydharsverf voor houten buitenschrijnwerk 

Uitvoering 

De Aannemer legt van tevoren het verfprogramma dat hij van plan is te gebruiken ter goedkeuring aan de DW voor. 

Uitvoering overeenkomstig TV 159 en de voorschriften van de fabrikant 

Voorbereiding van de ondergrond 

De voorbereiding van de ondergrond gebeurt overeenkomstig TV 159 en de voorschriften van de fabrikant. 

De te schilderen oppervlakken worden van tevoren gladgeschuurde en stofvrij gemaakt. De harsophopingen met 
ammoniakwater afgewassen.  
Kleine ijzeren delen die grenzen aan het houtwerk krijgen een laag roestwerende primer. 
De oppervlakken worden vervolgens met trichloorethyleen afgewassen, zorgvuldig afgespoeld en gedroogd. 
De eventuele naden, scheuren en tussenruimten worden dichtgemaakt met 2-componentenherstelkit op basis van 
polyurethaanharsen. 

Voor de elementen die worden gerestaureerd:  
De houtstukken worden van tevoren afgeschuurd om er alle eventueel gebarste of losgekomen lagen van te 
verwijderen. Ze worden vervolgens ontdaan van loszittende lagen, vlekken, vet, mortelresten of vuil.  

Verfsysteemf 
• Beschermlaag 

De te schilderen oppervlakken krijgen een beschermende impregneerlaag klasse C1 volgens STS 52 index 
04.81, 175-200 gr/M2C².  Bij rode noordse den wordt procédé C1 vervangend door C3. Het product draagt de 
technische BUtgb-goedkeuring.  

• Poriënvuller: 
Vóór het aanbrengen van de 2 deklagen worden de gaten, voegen en scheuren dichtgekit en geretoucheerd 
met een vet alkydharsplamuur voor buiten;  

• Tussenlaag (tint te kiezen door de DW uit het gamma van de fabrikant): 
De oppervlakken krijgen een laag dekkende alkydharsverf met de gewenste kleur. De delen die raken aan het 
metselwerk krijgen twee lagen.  

• Afwerking (tint te kiezen door de DW uit het gamma van de fabrikant): 
Na het oppervlak met een doek stofvrij te hebben gemaakt, wordt een laatste dekkende laag alkydharsverf 
aangebracht.  
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• Droging, ontkorrelen met fijn waterproof papier en stofvrij maken tussen de lagen overeenkomstig de 
voorschriften van de fabrikant. 

Bijzondere kenmerken 
Dikte van de lagen: 44 micron. 
Glansgraad: 20-30%, gemeten met Gardner Glossmeter 60°. 
De tonen worden later door de Architect gekozen. 
Is niet in deze post inbegrepen: het schilderen van de nieuwe deuren en de buitenramen, dat in de betrokken posten is 
opgenomen. 

4. Te leveren 
• Monsters uit te voeren op stukken hout van dezelfde herkomst en hetzelfde lot als hetgeen waarop de werken 

moeten worden uitgevoerd. (Representatieve monsters in 3 verschillende tonen) 
• Verfprogramma en productinformatieblad 
• BUtgb -goedkeuring 

5. Omvat 
• De levering, het transport en de opslag van de producten, materialen en systemen; 
• De uitvoering en de proeven, inclusief de werkzaamheden ter voorbereiding van de ondergrond, alle 

uitvoeringsmiddelen en alle nodige bijkomende werkzaamheden; 
• Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
• De beschermingvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
• De reiniging en de afvoer van al het afval te wijten aan de werken; 
• Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    OP (afhankelijk van de toestand van de kroonlijst) 
Eenheid: 
a) Kroonlijst:   str. M 
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48)2 SCHILDEREN VAN BUITENMETSELWERK EN -BEPLEISTERINGEN 

 

(48)211 BUITENSCHILDERWERK OP MINERALE ONDERGROND MET ACRYLVERF IN 
DISPERSIE 

 
1.  ALGEMEEN 
 
De voorschriften van artikel (48) zijn van toepassing. 
Ondergronden: buitencementpleister. 
 
2. MATERIAAL 
 
Ademende verf voor buiten op basis van acrylharsen in dispersie. 
 
Het werk omvat: 
• de analyse van de ondergrond 
• de voorbereiding van de ondergronden, namelijk: 

• het verwijderen van loszittende delen, 
• het ontkorrelen, afborstelen en/of afstoffen, 
• het verwijderen van efflorescenties en eventuele vettige stoffen, 
• het verwijderen van algen, mossen, schimmel en andere biologische verontreinigingen, 
• de correctie van de basische reactie, indien Ph groter dan 9, door het aanbrengen van een extra 

isolatielaag; 
• zo nodig, de herstelling van de pleisterondergrond 

• het aanbrengen van een fixerende en isolerende grondlaag volgens de richtlijnen van de fabrikant, 
die een egale kleur van het verfsysteem waarborgt 

• het aanbrengen van een tussenlaag en een eindlaag volgens klasse I 7 b2 van NBN T 22-003 op 
basis van 
• 100 % acrylharsen in dispersie, stofgehalte minstens minstens 30% in volume, soortelijke 

massa minstens 1,20g/cm³ bij 20°C. 
 
Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen dienen de door de fabrikant voorgeschreven droogtijden 
in acht te worden genomen. 
 
3. UITVOERING 
 
Volgens de voorschriften in artikel (48), de geldende normen en de regels van het vak. 
Het verfsysteem en de uitvoering voldoen aan de voorschriften van fiche 9 van TV 159. 
 
De aandacht van de aannemer wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat de 
uitvoeringsomstandigheden absoluut moeten in acht worden genomen (luchttemperatuur, temperatuur van 
de ondergrond, luchtvochtigheid, enz.). 
De aanwijzingen van de fabrikant moeten strikt worden nageleefd. 
 
4. BIJZONDERHEDEN  
 
Betreft het opnieuw schilderen van de gevelopschriften:”Zinc” “Dépôt de la Ste Vieille Montagne” “Plomb”, 
“Cuivre” 
• Glansgraad van de toplaag: 

• mat: max. 15 % (Gardner-glansgraad volgens NBN EN 501 ISO 2813). 
• Kleur: RAL te bepalen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
• Afwerkingsgraad II (volgens TV 159). 
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5. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Collectie kleurstalen RAL en/of NCS. 
Representatieve monsters voor de gekozen glansgraden en kleuren 
 
6. BETREFT 
 
Volgens de aanwijzingen op de plannen. 
 
7. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht  FF 
Meeteenheid  FF voor het schilderen van alle tekst op de voorgevel 
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 (48)314  AFWASBARE ACRYLVERF MET SATIJNGLANS VOOR BINNENMUREN EN –PLAFONDS  

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het schilderen van de gerestaureerde of nieuwe plafond- en muurbepleisteringen, inclusief 
de voorbereiding van de ondergrond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Artikel (48)0 van dit BB; 
o Normenreeks NBN T22: « Verven – Vernissen » 
o V 159  Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken  
o NMT 55 van de NHM art. 85.4 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Acrylverf van gerenommeerd merk. 
Wite kleur 

Uitvoering 
Bouwwerk is conform bestek NMT 55 van de NHM art. 85.4 
 
De onregelmatig absorberende ondergronden voorbehandelen door met een borstel of rol wateroplosbare acryllverf aan 
te brengen. Mengverhouding: 4 volumes water voor 1 volume van het product. Breng ong. 125 ml/m2 aan. 
 
Laat gedurende minstens 16 uur drogen. 
 
Breng een dekkende laag primer aan van 100% acryl die met ong. 5% leidingwater is verdund. Breng ong. 120 ml/M2 
aan om na droging een droge dikte van 35 micrometer te verkrijgen. 
 
Laat gedurende minstens 4 uur drogen. 
 
 

Bijzondere kenmerken 
AA moet in zijn prijs rekening houden met de te schilderen ondergrond evenals met de nieuwe of gerestaureerde staat 
van deze ondergrond. Zijn in zijn prijs inbegrepen: alle voorbereidingswerken en afwerkingen afhankelijk van deze 
verschillende ondergronden. De afwerkingskwaliteit moet in elk geval voldoen aan de voorschriften van artikel (48)0 van 
dit BB. 

4. Te leveren 
- Verfprogramma en productinformatieblad 

5. Omvat 
• De levering, het transport en de opslag van de producten, materialen en systemen; 
• De uitvoering en de proeven, inclusief de werkzaamheden ter voorbereiding van de ondergrond, alle 

uitvoeringsmiddelen en alle nodige bijkomende werkzaamheden; 
• Het demonteren en opnieuw monteren van de uitrustingen; 
• De beschermingvoorzieningen en de verwijdering ervan; 
• De reiniging en de afvoer van al het afval te wijten aan de werken; 
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• Eventuele retouches. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   m² 
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(5-) INSTALLATIE VOOR DISTRIBUTIE EN AFVOER VAN VLOEISTOFFEN 
 

(50) AANSLUITINGEN EN AFWATERING 

(50)000 ONDERGRONDS AFVOERNET - ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Alle werken van dit BB met betrekking tot het ondergronds afvoernet. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• « De praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid 

uitgevoerde werken » (Ministerie van openbare werken (M.O.W.) - 1984) 
• TV 200  Sanitaire installaties 
• STS 35  Sanering 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Alle gebruikte materialen moeten van tevoren door de DW worden goedgekeurd op basis van hun productinformatieblad 
en, in voorkomend geval, een monster. 

 Uitvoering 

Assemblage 
De pakkingen zijn conform de voorschriften van STS 35 deel II index 08.73. en zijn geschikt voor de vorm en de aard 
van de buizen.  

Plaatsen van de buizen 
De sleuf heeft volgens de diepte een breedte tussen D + 30 cm en D + 60 cm (waarbij D de buitendiameter van de buis 
is). 
De buizen worden geplaatst met de slaglijn en luchtbelwaterpas, de aaneenzet wordt stroomopwaarts geplaatst. Ze 
rusten niet op de flens en evenmin op de mof. 
Alle doorsneden zijn rechtlijnig. 
De ondergrondse plaatsing wordt volgens de aard van het terrein overeenkomstig de aanwijzingen van index 35.45 van 
STS 35 (plaatsing op betonfundering en zijdelingse opvulling). 
De opgehangen of aan de plafonds of muren bevestigde rioolbuizen worden bevestigd met voor de aard en de diameter 
van de buizen geschikte beugels. Er is minstens één beugel voor elke flens vereist. Ze mogen ook rusten op verzonken 
consoles, op  van muurtjes,  kolommen of gemetselde consoles. 
 
De verbindingsstukken en het toebehoren zijn in de meetwijze per str. m inbegrepen. 
De afgravingen en aanvullingen zijn in de eenheidprijs van de buis inbegrepen. 

 Bijzondere kenmerken 
De aandacht wordt gevestigd op de verplichting om bij elke wanddoorboring een koker en voor elke aanhechting 
isolatiemateriaal te voorzien.  

4. Te leveren 
Productinformatieblad, liggingsplan en, eventueel, een monster 

5. Omvat 
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• De levering en de plaatsing van de leidingen en/of de verbindingsstukken, de afwerking van de naden, de 
schikking van de muren boven de buisdoorvoeren, de controle van de afdichting, de graafwerken en de 
aanvullingen. 

• De prijs van de leidingen en de speciale stukken omvat de levering, de plaatsing en de bevestiging van de 
buizen aan de speciale stukken, het toebehoren en, in voorkomend geval, hun bescherming. 

6. Meetcode 
Str. m =  totaallengte van de rechte delen van de leiding, gemeten volgens de as, zonder rekening te houden met de 

ineenvoeging, per diameter. 
St.  =   stukken voor alle verbindingen (bochtstukken, verbindingsstukken, spruitstukken, enz.) en toebehoren 
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(50)131 AANSLUITING OP HET OPENBAAR RIOOLNET 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de aansluiting van het nieuw rioleringssysteem op het openbaar rioolnet  

2. Van toepassing zijnde documenten 
(50)000  Ondergronds afvoernet - Algemeenheden 

3. Bijzondere eisen 

De Aannemer legt na zijn onderzoek de aan te wenden middelen voor de aansluitingen op het openbaar rioolnet ter 
goedkeuring aan de DW voor. 

De riolen worden rechtstreeks op het rioolnet aangesloten, in voorkomend geval, via inspectieputten. 

De studie van het aansluitingsnet is ten laste van de onderneming en moet vóór de aanvang der werken worden 
gemaakt. 

Het voorgesteld rioleringsplan moet ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd. 

Omvat: 

4. Te leveren 

De studie van het aansluitingsnet vóór de aanvang der werken. 
Het voorgesteld rioleringsplan 

5. Omvat 
• De studie van het rioleringsplan 
• de nodige stappen bij het bevoegde bestuur met  het oog op de aansluitingswerken 
• de levering en de plaatsing van de buizen voor de aansluiting op het openbaar rioolnet, de eventuele 

inspectieputten en de eigenlijke aansluitingen, inclusief het openleggen van de sleuf, de graafwerken, de 
aanvullingen, de funderingen, het herstellen van de bestratingen, vloerbedekkingen of beplanting 

Zijn niet in de prijs van dit werk inbegrepen: de door de BH verschuldigde belastingen. 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FF 
Eenheid:   FF 
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(50)211 PVC-RIOOLLEIDINGEN IN SLEUF 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de nieuwe binnen- en buitengelegen rioolleidingen in sleuf met passende diepte, inclusief 
de aansluitingen op de inspectieputten 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• (50)000  Ondergrondse afvoernet – Algemeenheden 
• NBN T 42-108 
• NBN T42-601 
• STS 35 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal en uitvoering 
Pvc-leidingen voor afvalwaterafvoer overeenkomstig de voorschriften van NBN T 42-108. 
De verbindingsstukken zijn conform NBN T42-601. 
Uitvoering overeenkomstig index 35.10.8 van STS 35. 
Verbinding overeenkomstig index 35.11.04 en plaatsing van de buizen volgens index 06.3 35.11.05 van STS 35. 
Aanvullingen met fijn zand tot 10 cm boven de buis en stevig aangevuld met lagen van maximum 5 cm. 
Op de aanvullingen komt een laag teelaarde op de plaats van de gazons en de beplantingen. 

4. Te leveren 
Plan met vermelding van de dieptes van de hellingen en de diameters. 

5. Omvat 
• de levering en plaatsing van de buizen, inclusief de funderingen en alle nodige speciale stukken; 
• de afgravings- en aanvullingswerken; 
• de doorboringen, aansluitingen en aansluiting op de bestaande leidingen en op de bestaande inspectieputten 
• al het bijwerken. 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid:   mcrt  (volgens formaat: str. m volgens de as van de leidingen tot in het midden van de 
inspectieputten, zonder toeslag voor speciale stukken) 
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(50)29 DICHTMAKEN VAN DE BESTAANDE RIOOLLEIDINGEN DIE NA DEMONTAGE VAN DE INSTALLATIE 
WORDEN BEHOUDEN 

1. Betreft 
Het dichtmaken van alle leidingen die tijdens de afbraakwerkzaamheden niet konden worden gedemonteerd. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
(50)000  Ondergronds afvoernet – Algemeenheden 

3. Bijzondere eisen 
Alle bestaande rioolleidingen die worden behouden, moeten worden gecontroleerd en dichtgemaakt. 
Mochten er anomalieën worden vastgesteld, moet de DW hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Liggingsplan 

5. Omvat 
•  De proeven en de nodige opmetingen 
•  Dichtmaken van de leidingen, inclusief alle uitvoeringsmiddelen, de afgravingen en aanvullingen en alle 

bijkomende werkzaamheden 

6. Meetwijze 
Pm in de prijs van de afbraakwerkzaamheden inbegrepen 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   ST 
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(50)32 BUITENGELEGEN INSPECTIEPUT MET GIETIJZEREN DEKSEL TE BETEGEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle buiten het gebouw gelegen inspectieputten 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• (50)000 Ondergronds afvoernet – Algemeenheden 
• STS 35  
• M.O.W. reeks 18 
• NBN 630-01 
• NBN A22-001 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal en uitvoering 
De materialen en de uitvoering zijn conform STS 35. « Sanering, DEEL III » 
index 35.14 Inspectietoestellen 
 
14.1 Meetcode  
 Inbegrepen in de prijs: de ramen en deksels evenals de afgravingen en de aanvullingen. 
14.02 Materialen 
14.1 Inspectiekamers 
 
De inspectiekamers zijn van volgende types, die overeenstemmen met de documentatiebladen van het M.O.W. reeks 18:  
 
Type Binnenafmetingen Diepte Blad M.O.W. nr. Voor deksels 

A 20/20 max. 0,90 18-15 l 30/30 
B 25/25 max. 0,90 18-15 l 40/40 
C 50/50 0,90 tot 1,40 18-15 g 60/60 
D 80/80 + 1,40 18-15 f 90/90 
E 80/150 tot 2,50 18-15 c 90/90 
F 80/150 + 2,50 18-15 en c 90/90 

Bijzondere kenmerken 
Bij de bestrate of betegelde of van een speciale bedekking voorziene buitenoppervlakken is het bovendeksel van het te 
betegelen type. 
Te betonneren of betegelen aluminium sluitinrichting bestaande uit een hol deksel met conisch profiel met bodem en 
frame. 
Het geheel wordt met een netwapening geleverd.  
Hemelwater- en stankdichte uitvoering (samendrukking van een dubbele afdichting met vier inbusschroeven). Het deksel 
wordt op de bouwplaats voorzien van vulmateriaal dat aan de omliggende bedekking is aangepast - proefbelasting bij 15 
kN. 
 
Deksel van gietijzer (klasse FGG 15, NBN 630-01) of vormgietstaal (NBN A22-001)  
Types overeenkomstig STS 35, DEEL III, index 14.2. en documentatieblad M.O.W., reeks 18 
Formaat deksel overeenkomstig tabel 
Geleverd met hijs- en sluitsleutel. 
 

Type STS index Doc. 
M.O.W. 

Kenmerken Afmetingen (cm) 
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A 14.21 18.10. met dubbel deksel, te betegelen. 40/40, 45/45, 60/60, 80/80, 90/90 
B 14.22 18.11. licht raam, met dubbel geribd deksel, voor 

binnen 
20/20, 30/30, 40/40, 60/60, 
80/80, 90/90 

C 14.23 18.12. Zwaar raam, voor buiten, proefbelasting 6 
T. 

60/60, 90/90 

D 14.23 18.18. idem met dwarsverbinding 120/60, 180/90 

5. Omvat 
• De afgravingen en aanvullingen 
• Het eventueel plaatselijk opbreken van de bestrating en het bijwerken van de bestrating na de werken, 
• De levering en de plaatsing van de inspectiekamers, inclusief de eventuele wapeningen, de funderingen, de 

ramen en gietijzeren of te betegelen deksels, al het toebehoren en de aansluiting op het afvoernet. 
• Het vullen van de te betegelen deksels in de prijs van de plaatsing van de betrokken vloerbedekking 

inbegrepen en dit zonder prijstoeslag 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en prototype 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   St. volgens afmetingen 
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(50)512 GIETIJZEREN KOLK MET KLOK 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle gietijzeren kolk  met klok, inclusief deze van het dakterras van gebouw B en van de 
galerijen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
- (50)000  Ondergronds afvoernet – Algemeenheden 
- STS 35  

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal  
Gietijzeren kolk met reukafsluiter en korf overeenkomstig STS 35.12 klasse II 

• Gietijzeren kolk die aansluit op de afdichting door middel van voortzettingsflens; 
• verticale uitgang met SD 40; 
• verschillende in hoogte, richting en helling verstelbare opzetstukken 
• halfbolvormig rooster van gegalvaniseerd staal. 

Uitvoering 
Overeenkomstig de regels van het vak en de voorschriften van de fabrikant 

Bijzondere kenmerken 
Afmetingen volgens plannen. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Monster 

Omvat: 
• De levering en de plaatsing van de kolk en bijbehorend rooster, inclusief de eventuele doorboringen en alle 

bijkomende werkzaamheden; 
• De aangepaste verbinding met de afdichting of de aangrenzende vloerbedekking 
• De aansluiting op de regenpijp overeenkomstig de aanwijzigen op de plannen. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 

Eenheid:    
a) Buitenkolken:    st. volgens afmetingen 
b) Kolk met klok en rooster voor galerijen:  st. 
c) Kolk met klok en rooster voor terrassen: st. 
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(50)513 PVC-STERFPUTTEN MET STANKAFSLUITER 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle pvc-sterfputten met stankafsluiter in het vuilnisbakkenlokaal, het fietsenlokaal en de 
overloop van de galerij 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a) (50)000  Ondergronds afvoernet – Algemeenheden 
b) STS 62  Sanitairleidingen 

3. Bijzondere eisen 
De sterfput is van kunststof ovreenkomstig S.T.S. 62 voor afvalwater, waterslot van 60 mm. 
Rooster van gegalvaniseerd staal 
Type met slabbe 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Monster 

Omvat: 
• De levering en de plaatsing van de sterfput en bijbehorend afsluitrooster, inclusief de eventuele doorboringen 

en funderingen en alle bijkomende werkzaamheden; 
• De passende verbinding met de aangrenzende vloerbedekking 
• De aansluiting op het rioleringsnet overeenkomstig de aanwijzigen op de plannen. 

6. Meetwijze 
a) Buitensterfputten:  St. volgens afmetingen (150*150 // 200*200 // 250*250) 
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(50)811 BINNENGELEGEN INSPECTIEKAMER MET STANKSCHERM EN TE BETEGELEN DEKSEL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle binnengelegen inspectiekamers. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
a)  (50)32 Buiteninspectiekamer met gietijzeren deksel 

3. Bijzondere eisen 
b)  Zie voorschriften artikel (50)32 

Type STS index doc.  .O.W. Kenmerken Afmetingen (cm) 
B 14.22 18.11. Licht raam, dubbel geribd deksel, voor 

binnen 
20/20, 30/30, 40/40, 60/60, 
80/80, 90/90 

5. Omvat 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en prototype 

5. Omvat 
• De afgravingen en aanvullingen 
• Het eventueel plaatselijk opbreken van de vloerplaat en het bijwerken van de vloerplaat na de werken, 
• De levering en de plaatsing van de inspectiekamers, inclusief de eventuele wapeningen, de funderingen, de 

ramen en gietijzeren deksels of te betegelen deksels, al het toebehoren en de aansluiting op het afvoernet. 
• Het opvullen van de te betegelen deksels is in de prijs van de plaatsing van de betrokken vloerbedekking 

inbegrepen en dit zonder prijstoeslag 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   St. volgens afmetingen 
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(52) AFVALWATER- EN REGENWATERAFVOER 

 

(52)241  GOOT VAN POLYESTER- OF VEZELBETON 

 
1. MATERIAAL 
 
Goten voor de afvoer van oppervlaktewater buiten. 
 
Element van polyester- of glasvezelbeton, met perfect glad binnenoppervlak. De helling is in de elementen geïntegreerd. 
De elementen van +/- 1 m zijn voorzien van een zijdelings in elkaar grijpend verbindingssysteem en profielen voor een 
perfecte verankering in het betonbed. 
 
De levering omvat alle speciale stukken: stroomopwaarts afsluitstuk, eindafsluitstuk, kolk en roosters. De kolken zijn 
voorzien van korven en zijn beschermd tegen vorst. 
De levering dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 
 
2. UITVOERING 
 
De plaatsing wordt volgens STS 35, net als voor rioolleidingen op betonfundering met zijdelingse opvulling uitgevoerd. 
De plaatsing gebeurt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
- De breedte: binnendiameter 100, 150, 200 (raadpleeg fabrikanten) 
- Het rooster, afhankelijk van het verkeerstype: gewoon verkeer: rooster van gegalvaniseerd staal of gietijzer – 

zwaar verkeer: gietijzeren rooster 
- De speciale elementen en het hellingtoebehoren (raadpleeg fabrikanten): - met (standaard) 
 zonder 
 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad 
 
 
5. BETREFT 
 
Zie liggingsplan en plan kelderverdieping. 
 
 
6. MEETWIJZE 
 
Str. m 
 
Zijn in de prijzen inbegrepen: de afgravingen, levering en plaatsing van de goten, collectorelementen, met inbegrip van 
roosters, de fundering, de aanvullingen en de aansluiting op de rioolleiding. 
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(52)362 REGENWATERTANK VAN PE-HB 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de aanvullende voorschriften bij het Bijzonder Bestek Speciale technieken voor de nieuwe 
6000 l-regenwatertank van PE-HB te plaatsen voor de westtoegang van de hoofdtrap. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
STS 35-2 Regenputten, putten en draineringen 
(50)32  Buiteninspectiekamer met gietijzeren deksel 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
De tank is uitgevoerd in HDPE, is afkomstig van een gerenommeerd leverancier en moet vóór de plaatsing door de DW 
worden goedgekeurd. 
De tank met 6000 l inhoud moet 

• voldoende stevig zijn voor het gebruik waartoe ze is voorzien wetende dat erboven voetgangersverkeer is 
voorzien  

• ondoorzichtig om algenvorming te voorkomen  
• vorstbestendig zijn (eventueel isolatie rond de tank aanbrengen) 
• bovenaan worden voorzien van een inspectiekamer met gietijzeren deksel overeenkomstig de voorschriften van 

artikel (50)32 van dit BB) en via een soepele koker met het gebouw worden verbonden 
• Het toebehoren is in het Bijzonder Bestek ST opgenomen behalve  
• Een overloopbuis van hard PVC 75 mm gelegen aan het bovenuiteinde van de wand en aangesloten op het 

afwateringsnet 

Uitvoering 
Volgens de voorschriften van de fabrikant. 

 Bijzondere kenmerken 
Het verzamelde regenwater wordt voor de buitenkranen gebruikt.  
Al het nodige toebehoren voor het leveren van water dat daartoe kan worden gebruikt is in het Bijzonder Bestek ST 
opgenomen en verrekend. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en werktekening 

5. Omvat 
• De afgravingen en aanvullingen 
• De passende funderingen en eventuele beschoeiing en isolatie  
• De levering en de plaatsing van de tank, inclusief de inspectiekamer, de overloopbuis en de aansluiting ervan 

op het afwateringsnet. 
• Levering en plaatsing van een te betegelen deksel 
 

6. Meetwijze 
FF 
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(52)840 REGENPIJPEN - ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft:  

Alle afvoerleidingen waarop dit Bijzonder Bestek betrekking heeft. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• STS 33  Dakwaterafvoer 
• Verwijzingsbestek 901, voorschriften 6100-6200/302: 

« Dakbedekkingen, zinkwerken, afvoerbuizen, puntgevelbekledingen, lichtdoorlatende buitenpanelen, 
daklantaarnen» 

• NBN 306 Waterafvoer 
• TV 200 en TV 114 

3. Bijzondere eisen 

Ligging 

De ligging moet conform de plannen en aanwijzing van de Architect zijn. 

De leidingen en toestellen moeten op een logische en esthetische verantwoorde plaats worden geplaatst, vanwaar men 
gemakkelijk toegang heeft tot de toestellen. 

Verbinding van verschillende materialen 

De verbinding tussen twee leidingen uitgevoerd met verschillende materialen moet met speciale standaardstukken 
worden gemaakt. 

Diameters 

Diameters conform TV 200 van het WTCB. 

Bevestigingsmiddelen voor de niet-verzonken leidingen 

De bevestiging van alle afvoerleidingen wegruiming moet worden uitgevoerd met muurbeugels of buisklemmen uitgerust 
met voorgemonteerde rubberprofielen die lawaai dempen en bestand zijn tegen temperaturen tot 110°C. Alle metalen 
verbindingsstukken moeten elektrolytisch worden verzinkt. 

Het weerhouden type van de verankeringen en de pluggen moet perfect geschikt zijn voor het type van ondergrond 
ongeacht de toestand waarin hij verkeert.  

4. Te leveren 

Bij twijfelgevallen kan de Architect een getuigschrift vragen van de firma die de verankeringen levert waaruit blijkt dat het 
weerhouden model perfect geschikt is. 

5. Omvat 

De prijs van de verbindingsstukken, speciale stukken en ander toebehoren, de bevestigings- en uitzettingsmiddelen, de 
doorboringen en het bijwerken, en de andere bijkomende werkzaamheden moet in de prijzen van de leidingen 
inbegrepen zijn. 

6. Meetcode 
Pm in de betrokken posten inbegrepen 
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(52)841 ZINKEN REGENPIJP 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle rand aan rand aaneengesoldeerde nieuwe regenpijpen van antracietgrijs 
geprepatineerd zink 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• Regenpijpen – Algemeenheden 
• STS 33 - 06.55, deel II; 
• NBN 657; 

Bijzondere eisen: 
AA controleert alle doorsneden  

Uitvoering zinken regenpijpen conform de voorschriften van de van toepassing zijnde documenten, aangevuld of 
gewijzigd als volgt: 

• De regenpijpen moeten van zink zijn en minstens 0.66 mm dik, met soldeernaad naar buiten toe. 
• De flenzen moeten worden aangebracht en vastgesoldeerd op de plaatsen van de haken. 
• De bevestiging moet worden uitgevoerd met haken van gegalvaniseerd staal met scharnier, op maximum 1 m 

van elkaar en op 2 cm afstand van het metselwerk, zo ook alle haakse ellebogen (zonder plooien) en 
verbindingsstukken. 

4. Te leveren 
Berekeningsnota van de dimensionering van de regenpijp 
Productinformatiebladen 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van nieuwe leidingen, inclusief alle bijzondere afwerkingen en verbindingselementen, 
bevestigingselementen, zoals zelfblokkerende bevestigingsbeugels en -ringen en alle bijkomende werkzaamheden. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   vierkante doorsnede volgens formaat (80*80 mm of 100*100 mm of 120*120 mm):
    str. M 
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 (52)844 GIETIJZEREN DOLFIJN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de gietijzeren dolfijnen van alle regenpijpen 

2. Van toepassing zijnde documenten 
• (52)840  Regenpijpen – Algemeenheden 
• STS 33   Dakwaterafvoer 
• NBN 830-01 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

De gietijzeren dolfijnen hebben volgende kenmerken: 
• gietijzeren buizen en toebehoren om ineen te schuiven, aan de binnenkant bedekt met epoxyteer (30 % epoxy) 

met gemiddelde dikte van 200 µ en minimumdikte van 160 µ. 
• de materialen moeten conform NBN 830-01 zijn, grauw gietijzer FGG 10, de afwerking wordt door de Architect 

uit het gamma van de leverancier gekozen. 
• gladde afwerking  
• De dolfijnen zijn 1m hoog 

Uitvoering 

De plaatsing moet conform STS 33 zijn. 

Ze moeten worden samengevoegd met behulp van moffen met: 
a) een mofvormige elastomeerafdichting met Shore-hardheid 45.  
b) een beugel van roestvrije staalband 18/8 van 5/10 mm dik waarvan de uiteinden eindigen op twee staafjes. Eén 

met gladde gaten wordt een beetje aan deze kant van het einde van de staalband geplaatst, teneinde er een 
deel van vrij te geven dat dienstdoet als afdekband bij het aanhalen. In het andere zitten twee tapgaten waarin 
twee roestvrijstalen schroeven komen waarmee niet kan worden geknoeid, die de afdichting waarborgen door 
gelijktijdige verplaatsing van de staafjes; 

De dolfijnen moeten minstens twee bevestigingspunten hebben. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 
Prototype 

5. Omvat 
• Levering en plaatsing van de dolfijnen, inclusief alle bijzondere afwerkingen en verbindingselementen, zoals 

bevestigingsbeugels, zelfblokkerende ringen, afdichtingen en alle bijkomende werkzaamheden. 
• De aansluiting op het afwateringsnet. 

6. Meetwijze 
Opdracht:    FH 
Eenheid:   vierkante doorsnede volgens formaat (80*80 mm of 100*100 mm of 120*120 mm):
    str. m 
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(56) VERWARMINGSINSTALLATIE 

(56) 15 VOLLEDIGE SCHOORSTEEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle schoorstenen van het complex vanaf de onderste laag van het dak, inclusief 
metselwerk, isolatie, zinkbedekking. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
STS 08-82 Thermische isolatiematerialen 
TV178  Thermische isolatie van gevels 
STS 34-2 Metalen daken 
EN 1856-1 Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Producten voor systeemschoorstenen 
EN 1856-2 Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Metalen voeringen en aansluitleidingen 
Volgende artikelen van dit BB zijn eveneens van toepassing: 

• (99)23 Algemene voorschriften voor werken van timmerhout 
• (22)132 Binnenmetselwerk van blokken van gebakken aarde 
• (41)713 Stijve isolatieplaten van piepschuim 
•  (47)15 Schuine dakbedekking van geprepatineerd zink prépatiné met stootvoegen 
• (47)81 Slabben, klinknagels, killen en allerhande zinkwerken 
• (41)131 Organische sierbepleistering op de piepschuimisolatie 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De schoorsteen is volledig, d.w.z.: 

• Stalen steunconsole van de schoorsteen, verankerd in het gebint 
• Stalen steunconsole van de schoorsteen, verankerd in het gebint 
• Dichtingskraag van het dampscherm 
• Dubbelwandige roestvrijstalen geïsoleerde buitenschoorsteenbuis met conisch eindstuk in het bovengedeelte 

(volgens principedetail AR) 
• Dichtingskraag van het dampscherm 
• Dubbelwandige roestvrijstalen geïsoleerde buitenschoorsteenbuis met conisch eindstuk in het bovengedeelte 

(volgens principedetail AR) 
 
De doorsnede van de schoorsteenbuizen wordt door de ingenieur Speciale Technieken bepaald. 

Uitvoering 
Overeenkomstig de regels van het vak, de voorschriften van de fabrikant en de plannen van de Architect 
 

Betreft 
Alle schoorsteenuitgangen in het dak van gebouw A en B met inbegrip van de uitgangen: 
- verwarmingsketel 
- luchttoevoer 
- luchtafvoer 

4. Te leveren 
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Werktekeningen 
Oorsprongs- en behandelingscertificaat  van het hout. 
Productinformatieblad 
Monster 

5. Omvat 
De levering, de plaatsing en alle bijkomende werkzaamheden voor: 

• de verstevigingen van het gebint; 
• het metselwerk van blokken van gebakken aarde; 
• de zinkbedekking op de isolatie, inclusief de slabben en de houten plaatsingsstructuur; 
• de ringbalk van in gewapend beton 

6. Meetwijze 
 
Opdracht:   FH 
Eenheid:  Stuk  
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(6-) SPECIALE TECHNIEKEN 
            

(61) ELEKTRICITEIT 

(61)110 ELEKTRISCHE BUITENTOESTELLEN 

1. Betreft 
 
De volledige post elektriciteit wordt omstandig beschreven in het bijzonder bestek speciale technieken - elektriciteit 
 
Deze post betreft de levering en de plaatsing van verlichtingstoestellen zoals hierna beschreven met geplaatste lamp of 
tl-buis. 
Alle stukken die nodig zijn om deze verlichtingstoestellen te plaatsen, zijn in deze post inbegrepen. 
Voor alle binnenlichtpunten is een lampfitting met een lamp voorzien  
 

2. Uitvoering 
 
Volgens voorschrift van de fabrikant 
 

3. Bijzondere kenmerken 
 
a) Badkamers: wandlamp geanodiseerd aluminium met 2X T16 – 14W, IP 20, 850 °C (afmetingen: lengte 60 cm, hoogte 
5.5 cm en diepte 6.5 cm) 

 
 
b) Verlaagde plafonds: LED-spot (kleurtemperatuur 2700 tot 6500°K met dynamische optiek) equivalent aan 50w 
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c) Buitenverlichting van de terrassen: verlichtingstoestel roestvrij staal en glas IP 44 met GU10-lamp 50w 230V (formaat: 
H =13.2 cm L=13.4, B= 10 cm) 

 
 
d) Verlichting van de buitengalerijen: LED 14 V met inbegrip van 32 LED’s van 6 W en 3.2 V, IP 44 (afmetingen: diam = 
14.4 cm, H =6.3 cm) 

 
 
e) Vloerverlichting (toegang naar binnenplaats): LED 24 V ingebouwd in de vloer met 6 superflux-LED’s en aparte 
transformator, IP 67, IK 10, 850°c (afmetingen: diam 9 cm). 

 
 
 
f) verticale verduisteringsstores op maat met oprolmechanisme, verduisteringsdoek klasse M1 van glasvezel en pvc. 
Frontdoek waarin een aluminiumlaadstang is ingewerkt voorzien van een afdichtingsstrip die verhindert dat er insecten 
binnendringen. Bestand tegen wind met snelheden van meer dan 100 km/u met geklapper noch scheuren, dankzij een 
stil systeem dat het doek in de geleiders houdt met behulp van een halve ritssluiting. Elektrische motoraangedreven 
bediening met binnenblokkeerschakelaar. Buitenplaatsing. De frontdoek is extra fijn en stemt overeen met de dikte van 
het kozijn, ze is thermogelakt in een kleur identiek met die van de ramen. 
De stores zijn alleen voorzien voor de vensters aan de zuidkant (achtergevel b) 
 
g) Ondoordringbaar verlichtingstoestel voor technische lokalen dat bestaat uit een stofdichte, spatwaterdichte en 
braakwerende koker van schokbestendig polycarbonaat met reflector en dubbele TL5. Formaat: lengte +-1.2 m. 

 

4. Te leveren 
 

- 1 productinformatieblad per toestel 
- Gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje 
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5. Betreft 
 
Alle buitenverlichtingstoestellen + verlichting van de badkamers 
 

6. Meetwijze 
 
Opdracht:      VH 
Eenheid: 
a) Badkamers     St. 
b) Verlaagde plafonds    St. 
c) Buitenverlichting van de terrassen  St. 
d) Nachtverlichting buitengalerijen   St. 
e) Vloerverlichting (toegang naar binnenplaats) St. 
f) Elektrische verduisteringsstores   St. 
g) verlichtingstoestel TL5.    St. 
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(62) LOODGIETERIJ 

(62)110 TOESTELLEN  

1. Betreft 
De volledig post loodgieterij wordt omstandig beschreven in het bijzonder bestek speciale technieken - loodgieterij 
De plaatsing en aansluiting maken deel uit van deze aanneming. 

2. Uitvoering 
Volgens voorschrift van de fabrikant 
De sanitaire toestellen worden vóór de voorlopige oplevering ontdaan van de zelfklevers en behoorlijk gereinigd. 
 

3. Bijzondere kenmerken 

a) Thermostatische badmengkraan: Verchroomde eenknopsmengkraan voor bad/douche – muurmodel - met 
keramische schijven, met goedgekeurde terugslagklep. Plug, sifon, overloopbuis en kettinkje. 

 
 
b) Wastafelmengkraan: Verchroomde mengkraan voor wastafel, vaste uitloop, met keramische schijven, met kettinkje. 
 

 
c) kraan fonteintje: keramisch kraanwerk. 

 
d) thermostatische douchemengkraan + garnituur: Verchroomde eenknopsmengkraan voor douche – muurmodel - met 
keramische schijven, met goedgekeurde terugslagklep. Plug, sifon, set met spaardouchekop (<6l/s). 
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e) keukenmengkraan: Uitrusting met een mengkraan van verchroomd messing met keramische schijven, met een 
gebogen uitloop van 30cm lang en mousseur. Model dient ter goedkeuring aan de Directie der Werken te worden 
voorgelegd. 

 
 
f) keukenspoelbak: roestvrijstalen spoelbak met 2 bakken 

 
g) afneembaar gevelplaatje met binnenafsluitkraan 
h) afsluitkraan voor wasmachine 

4. Te leveren 
- 1 productinformatieblad per toestel 
- Gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje 

5. Betreft 
 
Alle wateraftappunten in de gebouwen 
 

6. Meetwijze 
 
Opdracht      VH 
Eenheid 
a) thermostatische badmengkraan   st. 
b) wastafelmengkraan    st. 
c) kraan fonteintje    st. 
d) thermostatische douchemengkraan  st. 
e) keukenmengkraan    st. 
f) keukenspoelbak    st. 
g) afneembaar gevelplaatje   st. 
h) afsluitkraan voor wasmachine   st. 
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(7-) VASTE UITRUSTINGEN 
 

(71) VERKEERSUITRUSTINGEN 

(71)12 SIGNALISATIEPICTOGRAMMEN EN INFORMATIEBORDEN 

1. Betreft 
Alle niet-verlichte pictogrammen overeenkomstig de wetgeving inzake brandpreventie evenals alle pictogrammen en 
signalisatieborden met betrekking tot het verkeer in het gebouw en het gebruik van het gebouw. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
c) Koninklijk Besluit van 7 juli 94. 
d) NBN ISO 6309 

3. Bijzondere eisen 
De luminescente pictogrammen zijn in het Bijzonder Bestek ST opgenomen 

Materiaal 
Pictogram: 
Grafische vormgeving en afmetingen overeenkomstig K.B. 17/6/97 en NBN ISO 6309 
Plaat van eenlagig diepgetrokken geëmailleerd staal met bevestigingsgaten  
Dikte: 1 mm 
 
Signalisatieborden 
Alle teksten zijn tweetalig Frans/Nederlands. 
Grafische vormgeving overeenkomstig de eisen van de Architect. 
Plaat van natuurkleurig gegalvaniseerd staal van 3 mm dik met diepgegraveerd en geschilderd nummer.  
Afmetingen: 20* 5 cm 
Kleuren naar keuze van de Architect uit het RAL- of NCS-kleurengamma  
 
Appartementsnummers:  
Plaat van natuurkleurig gegalvaniseerd staal van 3 mm de dikte met gegraveerd nummer en geschilderd nummer.  
Tint van het nummer naar keuze van de Architect uit het RAL- of NCS-kleurengamma 
Afmetingen: 10* 10 cm 
 
Huisnummers:  
Cijfers van geplooide roestvrijstalen staaf: Ø10 mm 
Hoogte: ±15 cm 
Grafische vormgeving naar keuze van de Architect 
Onzichtbare roestvrijstalen in het metselwerk vastgezette bevestiging 

Plaatsing 
Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant met schroeven van gegalvaniseerd staal en pluggen die bestand zijn 
tegen uitrukking. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en monster voor elk model 

5. Omvat 
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Levering en plaatsing van de pictogrammen inclusief, in voorkomend geval, de aansluiting op het elektriciteitsnet en het 
aanpassen van de steun. 
 
 

6. Mesurage 
Opdracht   FF 
Eenheid:  FF 
 
a) Signalisatieborden specifieke lokalen:   st. 
b) Appartementsnummers:    st. 
c) Huisnummers op de voorgevel    st. 
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(71)31 BRIEVENBUSSEN 

1. Bertreft  
Overeenkomstig de plannen, de brievenbussen van warmverzinkt staal die in de hoofdinkom en in de voordeur van de 
appartementen A01 en A02 moeten worden geplaatst 

2. Van toepassing zijnde documenten 
Postreglement 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Hoofdinkom 
Deurtjes en bussen van warmverzinkt staal  
De deur uitgerust met een cilinderslot met evendeel sleutels als appartementen + 2. 
Continue scharnier langsheen het deurtje 
Busformaat: A4 

Uitvoering 
Overeenkomstig de plannen van de Architect 
De briefopeningen bevinden zich tussen 800 en 1500 mm van de grond en zijn conform het postreglement. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van de brievenbussen inclusief de doorboring en het nodige bijwerken, het treffen van 
maatregelen in situ, de draagstructuren, alle verankerings- en bevestigingsstukken en alle bijkomende werkzaamheden 

6. Meetwijze 

6. Mesurage 
Opdracht   FF 
Eenheid:  FF 
 
a) Brievenbussen van alle appartementen 
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 (73) KEUKENUITRUSTINGEN 

(73)11 KEUKENMEUBELEN VAN MET MELAMINE BEKLEDE SPAANPLAAT  

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de keukenmeubelen in alle appartementen  

2. Van toepassing zijnde documenten 
e) (99)25 Houten binnenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Overeenkomstig de voorschriften van (99)25, witgelakte stratifiéplaten 

Er moeten monsters van de volledig afgewerkte ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd.  

De afwerkingen zijn deze die op de principeplannen staan vermeld.  

Uitvoering 

De uitvoering is conform de principeplannen van de Architect. 

Het volledig systeem dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 

De Aannemer legt de detail- en werktekeningen ter goedkeuring aan de DW voor. Hij is verplicht de exacte maatcijfers 
van de bestaande toestand op te meten. 

Alle samenvoegingen met bevestigingen van gegalvaniseerd staal dienen ter goedkeuring aan de DW te worden 
voorgelegd. 

Al het hang- en sluitwerk is van geanodiseerd aluminium. 

U-vormige handgrepen: Ø 5 mm, H=10 cm 

4. Te leveren 
Monster van de materialen en werktekeningen 

5. Omvat 
• De voorafgaande opmeting. 
• Het opstellen van de detail- en werktekeningen die vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de DW moeten 

worden voorgelegd.  
• De fabricage, de levering, de plaatsing en de montage van de volledige meubelen, inclusief de deuren, het 

hang- en sluitwerk van natuurkleurig geanodiseerd aluminium (handgrepen, openingsmechanismen van de 
laden, scharnieren, enz.), de laden, de blokken, de plinten en alle bijkomende werkzaamheden 

• Alle bevestigingsstukken, het toebehoren, de hulpstructuren en de verbindingsstukken van gegalvaniseerd 
staal. 

• De voorbehandelingen en de afwerkingen. 
• Afvoer van het afval na de werken 

 
 
Deze post heeft uitsluitend betrekking op een laag meubel onder de keukenspoelbak (breedte 80 cm, hoogte 90 cm) 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 282/331 
 
 

 

6. Meetwijze 
FF volgens keukentype 

a) appartement 01 
b) appartement 02 
c) appartement 03 en 04 
d) appartement 05 en 08 
e) appartement 06 en 07 
f) appartement 09 en 10 
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(73)12 WERKBLAD VAN SPAANPLAAT BEKLEED MET STRATIFIÉAFWERKING  

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de werkbladen in de keukens van alle appartementen, inclusief alle speciale 
bevestigingsstukken van gegalvaniseerd staal 

2. Van toepassing zijnde documenten 
f) (99)25 Houten binnenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Overeenkomstig de voorschriften van (99)25, inbouwblad van stratifiéplaten. 
Tint en textuur te kiezen door de Architect uit het gamma van de fabrikant. 

Rand verstevigd met neus van massief hout. 

Er moeten monsters van de volledig afgewerkte planken ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd.  

De afwerkingen zijn deze die op de principeplannen staan vermeld.  

Uitvoering 

De uitvoering is conform de principeplannen van de Architect. 

Het volledig systeem dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 

De Aannemer legt de detail- en werktekeningen ter goedkeuring aan de DW voor. Hij is verplicht de exacte maatcijfers 
van de bestaande toestand op te meten. 

Alle samenvoegingen met bevestigingen van gegalvaniseerd staal dienen ter goedkeuring aan de DW te worden 
voorgelegd. 

4. Te leveren 
Monster van de materialen en werktekeningen 

5. Omvat 
 De voorafgaande opmeting. 

• Het opstellen van de detail- en werktekeningen die vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de DW moeten 
worden voorgelegd.  

• De fabricage, de levering, de plaatsing en de montage van de werkbladen, inclusief het in gereedheid brengen 
van de steun. 

• Alle bevestigingsstukken, het toebehoren, de hulpstructuren en de verbindingsstukken van gegalvaniseerd 
staal. 

• De voorbehandelingen en de afwerkingen. 
• Afvoer van het afval na de werken 

 

6. Meetwijze 
FF volgens keukentype 

a) appartement 01 
b) appartement 02 



LD2 & Partners architects Dossier 07240: Verbouwen van een industrieel gebouw tot lage energie woningen 
Bergensesteenweg 202 te 1070 Anderlecht 

12/09/2008 werkdossier 080912-07240-CSC technique NL.doc  bladzijde 284/331 
 
 

c) appartement 03 en 04 
d) appartement 05 en 08 
e) appartement 06 en 07 
f) appartement 09 en 10 
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 (73)45 KEUKENDAMPKAP COMPATIBEL MET DE LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE  

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de keukendampkappen van keuken van alle appartementen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
TV 187  Dampkappen en keukenventilatie 

3. Bijzondere eisen 
Dampkap met klep, recyclage-uitvoering, van 60 cm breed 
Debiet: 500 m³/u  
Afwerking: Gelakt aluminium 
Toetsmechanisme 
2 motoren en gloeilamp 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
• De voorafgaande opmeting. 
• De levering en de plaatsing van de dampkappen, inclusief het aanpassen van de steun en alle nodige 

aansluitingen, bevestigingen en afwerkingen  
• Levering en plaatsing van blaasmonden van thermogelakt aluminium 
• Afvoer van het afval na de werken 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FF 
Eenheid:  st. 
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 (74) SANITAIRE EN HYGIËNE-UITRUSTINGEN 

 
 

(74)1 SANITAIRE TOESTELLEN. ALGEMEEN 

 
1. MATERIALEN 
 
Alle toestellen en hun toebehoren moeten voldoen aan STS 61- Sanitaire toestellen (1982). 
De voorschriften inzake afmetingen en vormen, de kenmerken inzake het uitzicht van de 
geëmailleerde gedeelten en de bepalingen inzake monsterneming en proeven zijn integraal van 
toepassing. 
 
Alle toestellen moeten voldoen aan het "reglement voor de bescherming van het drinkwater" van 
Belgaqua. 
 
Alle toestellen zijn conform NBN B 31-101 - Werkingsmaatstaven en specificaties voor sanitaire 
toestellen (1987) evenals de gelden de Europese normen (EN 31-38, ...).  
 
De gebruikte materialen voldoen aan STS 61- deel II - materialen. 
 
De toestellen en hun toebehoren zijn vervaardigd van sanitair porselein, metaal en/of kunststof van 
uitstekende kwaliteit. Ze mogen geen gebreken vertonen zoals matte vlekken, onregelmatigheden, 
scheuren of andere visuele gebreken. De toegelaten gebreken inzake uitzicht staan in de tabel van 
STS 61.31.13. vermeld. 
 
De kleurschakering van alle sanitaire toestellen die deel uitmaken van een geheel of die zich in 
hetzelfde sanitair lokaal bevinden, moet dezelfde zijn. 
Elk sanitair toestel draagt het merk van de fabrikant, dat discreet en onuitwisbaar is aangebracht. 
 
Ieder toestel is met een sifon uitgerust. 
De aansluitingen op de afvoerleidingen en op de sifons worden met hittebestendige materialen 
(kunststof / verchroomd messing / …) uitgevoerd. 
 
Alle zichtbare metalen elementen evenals het bevestigingstoebehoren zijn verchroomd of 
vervaardigd van roestvrij staal. 
 
Er dienen van tevoren voor alle te leveren toestellen en hun toebehoren monsters en/of een 
gedetailleerde documentatie ter goedkeuring aan de Architect en/of de Bouwheer te worden 
voorgelegd. 
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om te kiezen uit verschillende modellen conform de 
voorschriften van het Bijzonder Bestek. 
 
2. UITVOERING 
 
De toestellen worden geplaatst en aangesloten door een aannemer die is gespecialiseerd in 
loodgieterij en sanitaire werken. 
De Algemene Aannemer is echter belast met de goede coördinatie van de watertoevoer- en 
waterafvoeruitrustingen, de vloer- en muurafwerkingen, evenals alle vaste uitrustingen, zoals het 
inbouwmeubilair, …  
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De specifieke plaatsingsvoorschriften van de fabrikant voor elk product dienen nauwgezet in acht 
te worden genomen. 
 
De sanitaire toestellen worden op de plannen aangegeven plaatsen geïnstalleerd. 
De toestellen worden waterpas geplaatst en stevig in de muur en/of de vloer verankerd. Alle 
schroeven, bouten en moeren zijn van roestvrij staal. De open voegen tussen de toestellen en de 
muren, de vloer of de tabletten worden met elastische siliconenkit gedicht. 
 
De sanitaire aansluitingen zijn water- en geurdicht, ze waarborgen bovendien een perfecte afvoer 
overeenkomstig NBN EN 274 - Sanitaire kranen - Afvoerinrichtingen voor wastafels, bidets en 
badkuipen - Algemene technische specificaties (1992). 
De diameters van de toevoer- en afvoerleidingen zijn aangepast aan die van de respectieve 
aansluitpunten. 
Behoudens andere vermelding op de plannen en/of in de betrokken artikelen van deze technische 
bepalingen worden alle toevoer- en afvoerleidingen van de wastafels, douches, badkuipen en wc's 
voor zover mogelijk in de vloer of de muren ingewerkt. 
 
Alle van metaal vervaardigde toestellen moeten worden uitgerust met een klem voor de aansluiting 
op de equipotentiale verbindingen overeenkomstig het AREI (zie ook artikel 70.56 aardverbinding - 
bijkomende equipotentiale verbindingen). 
 
Na de plaatsing wordt al het verpakkingsafval naar een plek buiten de bouwplaats afgevoerd. 
Alle stickers en etiketten worden van de toestellen en hun toebehoren verwijderd. 
 
De installatie moet vóór de voorlopige oplevering volledig worden ontvet en gereinigd.  
Alle elementen die tijdens het lossen of tijdens de plaatsing zijn beschadigd, worden op kosten van 
de aannemer vervangen. 
 
Controle 
Na de plaatsing worden alle aansluitingen op water- en geurdichtheid getest. 
Tegelijkertijd wordt de goede werking van de spoelinrichtingen gecontroleerd. 
De controles worden in bijzijn van de Architect verricht. 
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(74)11 CLOSETPOTTEN EN TOEBEHOREN. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De installatie omvat de levering en de plaatsing van de closetpotten, met inbegrip van de 
reservoirs en spoelinrichtingen, de aansluiting van de afvoer, de aansluiting van de afsluitkranen 
en van de voedingsleidingen, gyproc-bekleding van de inbouwstortbak, evenals al het vermelde 
toebehoren zoals wc-bril, enz.… 
 
2. MATERIALEN 
 
Alle toestellen moeten voldoen aan de voorschriften van STS 61.2 - closetpotten en reservoirs met 
toebehoren. 
 
Closetpotten 
De closetpotten zijn vervaardigd van sanitair porselein volgens STS 61.02.90. 
NBN EN 997 - WC-potten met ingebouwde stankafsluiter (1999).  
 
De closetpotten moeten respectievelijk voldoen aan volgende normen: 
NBN EN 33  Staande closetpotten met aangebouwde stortbak - Aansluitmaten (1999) 
NBN EN 34 Wandclosetpot met aangebouwde stortbak - Aansluitmaten (1992) 
NBN EN 37 Staande closetpotten met afzonderlijk spoeltoestel - Aansluitmaten (1999) 
NBN EN 38 Wandclosetpot met onafhankelijke spoelinrichting - Aansluitmaten (1992) 
 
Reservoir & spoelinrichting 
De spoelinstallatie bestaat uit een stortbak, een watertoevoersysteem en een leegloopinrichting. 
Ze is aangepast aan de afmetingen en het type van closetpot. De stortbak is een inbouwstortbak. 
De aangebouwde spoelinrichting met aansluitgarnituur garandeert een stabiele en waterdichte 
bevestiging van de stortbak op de closetpot met behulp van minstens twee schroefbouten.  
De stortbak heeft een "ecologische" inhoud van maximum 7 à 9 liter en voldoet aan het "reglement 
voor de bescherming van het drinkwater" van Belgaqua. De vormgeving van de stortbak is modern 
en overeenkomstig de aanwijzingen van de betrokken artikels. Hij is vervaardigd van: 
• harde kunststof volgens STS 61.22.32.21, dat wil zeggen bestand tegen stoten van harde 

lichamen van 5 Nm zonder barsten, tegen chloor, verkleuring, vorst en veroudering.  
De stortbak is voorzien van een isolatie tegen condensatie. 
De spoelinrichting is vervaardigd van kunststof en vergt een minimale druk afhankelijk van het type 
en van de werkingswijze van het toestel. De spoelkraan met verstelbare vlotter heeft een 
geleidelijke sluiting, is bestand tegen drukstoten en voorzien van een antizuiginrichting. 
Het systeem waarborgt een snelle, stille vulling (maximum 20 dB bij een druk van 3 bar, d.w.z. 
maximum 12 dB bij 5 bar) en een perfecte dichtheid. 
De aansluiting op de waterdistributie moet zowel links als rechts mogelijk zijn met behulp van een 
kraanaansluitstuk, een toevoerbuis en een stopkraan, alle van verchroomd messing en met 
minstens ¾" diameter.  
 
Toebehoren - closetzittingen 
De closetzittingen maken deel uit van het standaardtoebehoren en zijn van het type met 
opklapbaar deksel. 
In open stand moeten de zitting en/of het deksel rechtop blijven staan.  
De zittingen zijn ergonomisch en moeten harmonisch op de closetpost aansluiten. De zitting en het 
deksel zijn vervaardigd van door-en-door gekleurde, thermoverhardende kunststof. 
Afhankelijk van de keuze van de Architect moeten ze worden geleverd in een kleur te kiezen uit 
het door de fabrikant voorgestelde standaardkleurengamma. 
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Ze zijn voorzien van buffers van rubber of soepele kunststof.  
De scharnieren zijn van roestvrij staal of verchroomd messing. Ze worden per twee, met behulp 
van vleugelmoeren van roestvrij staal of kunststof van uitstekende kwaliteit bevestigd, die aan de 
afstand tussen de schroefgaten kunnen worden aangepast.  
De zitting en het deksel moeten breukvast en stevig genoeg zijn, zodat ze het gewicht van een 
volwassene (ong. 100 kg) die erop staat, kunnen dragen, zonder dat dit blijvende vervormingen of 
barsten teweegbrengt. 
 
3. UITVOERING 
 
De closetpotten en hun toebehoren worden volgens de voorschriften van de STS 61.2. geplaatst. 
De aannemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de dimensionering tussen de 
uitlaatkoppeling van het toestel (voorgeschreven) en de aansluitpunten met de riolering 
geïntegreerd in de ruwbouw.  
De uitlaat van de closetpot wordt water- en geurdicht aangesloten met behulp van een passende 
mof met lipdichting van rubber of kunststof.  
De riolering moet zo worden gedimensioneerd, verlucht en uitgevoerd dat de afvoer van de wc's 
feilloos werkt.  
De plaatsingshoogte (verticale afstand tussen het bevestigingsvlak voor de closetzitting en de 
afgewerkte vloer) bedraagt 400 mm ± 10 mm (nl. 500 mm voor de closetpotten voor 
gehandicapten). 
 
4. CONTROLE 
 
De bevestiging wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat de geplaatste closetpotten gedurende één 
uur bestand zijn tegen een statische belasting van 150 kg, zonder noemenswaardige verplaatsing 
of beschadiging (proef verricht met drie zakken zand van 50 kg). 
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(74)112 WANDCLOSETPOT 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een wandclosetpot. 
De closetpot is vervaardigd van sanitair porselein dat voldoet aan de voorschriften van: 
STS 61 Sanitaire toestellen 
NBN EN 38  Wandclosetpot met onafhankelijke spoelinrichting - Aansluitmaten (1992). 
 
De bevestigingsmodule met geïntegreerde stortbak is een prefabelement voor plaatsing in of op de 
muur met behulp van een verstelbare steun en ingebouwde bevestigingskokers. 
Het element is uitgerust met een stil inbouwreservoir van kunststof van uitstekende kwaliteit, dat is 
geïsoleerd tegen condensvorming en uitgerust met een passende aansluitgarnituur om de stortbak 
waterdicht op de closetpot vast te zetten. 
De spoelinrichting is standaard uitgerust met een waterbesparende dubbele leegloopinrichting (3 
of 6 liter). 
Het inspectieluik is afgedekt met een kleurvaste kunststofplaat met twee geïntegreerde 
drukknoppen. 
 
2. UITVOERING 
 
De montage wordt volgens de voorschriften van de fabrikant en de aanwijzingen op de plannen 
uitgevoerd. 
De closetpot wordt tegen de muur bevestigd met behulp van een speciaal inbouwframe en/of L-
vormige steun van gegalvaniseerd staal, zodat hij bestand is tegen een statische belasting van 
1500 N zonder noemenswaardige verplaatsing. De keuze van de bouten (ND 16 / 18 met een 
minimale trekweerstand van 2500 N) hangt af van de samenstelling van de muur en van de aard 
en het type van het spoelsysteem.  
Een krachtenconcentratie moet worden vermeden door voorafgaandelijk op heel het draagvlak van 
de closetpotten een verdelingspasta uit te strijken.  
Wanneer er op de muur tegels zijn voorzien, brengt de aannemer tussen de betegeling en de 
closetpot een laag geluidsisolatie van speciale kunststof aan, met identieke afmetingen als deze 
van het toestel en van ongeveer 5 mm dik. 
De watertoevoer en - afvoer worden verborgen geplaatst. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
Deze post omvat, de closetpot, het reservoir (en de gipsplaatafwerking ervan) en de bril evenals 
alle nodige elementen voor de goede werking van de wc volgens artikel (74)11. 
 
• Bedieningspaneel: kleur verzilverd 
• closetpottype: 
 

 
 
• Afmetingen: 
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• zithoogte: 390 à 400 mm 
• Breedte: 345 à 360 mm 

• Zitting: thermoverhardende kunststof 
•  Kleur: wit 
 
De spoelinstallatie draagt een BUtgb-label. 
 
4. TE LEVEREN 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
Alle wc’s in alle appartementen 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
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(74)12 HANDWASBAK. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De werken omvatten de levering en de plaatsing van handwasbakken die in de toiletten moeten 
worden voorzien.  
In de eenheidprijs van de werken is het volgende inbegrepen: de levering, de bevestiging en de 
aansluiting van het sanitair toestel, met inbegrip van de ophangingselementen, het afvoersysteem, 
het eventueel inbouwen van het element in een meubel en/of een tablet, de verchroomde 
stopkraantjes voor elke te plaatsen kraan evenals alle bijkomende werkzaamheden. 
 
2. MATERIALEN 
 
De handwasbakken voldoen aan de voorschriften van/ 
STS 61.32  Fonteintje (1982) 
NBN EN 111  Hangfonteintjes -Aansluitmaten(1999). 
De zichtbare bevestigingsbeugels evenals de toevoerbuizen en de hoekstopkranen met rozetten 
zijn vervaardigd van verchroomd messing. 
 
De afvoerfitting 5/4", 3/4" is van roestvrij staal of verchroomd messing, aangesloten met een 
messingmoer en dichtingsringen, en is uitgerust met 
• een klep van roestvrij staal, verchroomd messing of verschroomde kunststof, met 

mechanische bediening. 
 
De afvoergarnituur is uitgerust met een losschroefbare sifon met waterslot van minstens 4 cm. 
De sifon wordt dicht tegen de muur geplaatst en is van het type 
• kloksifon van verchroomd messing met losschroefbare bodem. 
 
3. UITVOERING 
De handwasbakken worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van STS 61 (1982), 
behoudens andere vermelding in de betrokken artikelen. 
De handwasbakken worden waterpas en horizontaal geplaatst. 
De plaatsingshoogte (bovenkant) bedraagt 830 +/- 20 mm. 
 
4. CONTROLE 
De bevestigingswijze is aangepast aan de muurbekleding, zodat de handwasbakken bestand zijn 
tegen een statische belasting van 600 N zonder noemenswaardige verplaatsing. 
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(74)121 HANDWASBAK - WANDMODEL 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van handwasbakken van sanitair porselein die voldoen aan de voorschriften 
van STS 61.02.91. 
De toegelaten gebreken inzake het uitzicht staan in de tabel van STS 61.31.13. vermeld. 
 
De handwasbak dient samen met het afvoersysteem, de rozetten en de kranen ter goedkeuring 
aan de Architect te worden voorgelegd.  
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om uit verschillende modellen te kiezen. 
 
2. UITVOERING 
 
De handwasbak wordt met onzichtbare bevestigingen in de muur vastgezet overeenkomstig STS 
61.32.2, hetzij met twee spanbouten, hetzij met twee bijpassende metalen haken. 
Krachtenconcentraties dienen te worden vermeden door voorafgaandelijk elastische 
kunststofringen tussen de bouten en de wastafels aan te brengen. 
De handwasbakken worden op de sanitaire afvoerleidingen aangesloten met tussenplaatsing van 
een sifon. De kranen, die in een ander artikel zijn voorzien, worden na de installatie op de 
toevoerleidingen aangesloten met tussenplaatsing van stopkraan. 
 
De voeg tussen de muur en de wastafel wordt met passende, door de architect te kiezen witte of 
gekleurde siliconen afgekit. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Kleur: wit 
• Model: 
 

 
• Buitenafmetingen: 400(b) x 230(d) x 100(h) mm 
• Plaats van de kraan: kraangat rechts 
• Overloopbuis: geen overloopbuis 
• Plug: geen stop, rooster met verchroomde afdekkap 
• Sifon: verchroomde PEHD-sifon met cilindervormige doorsnede 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
Er is een voorzien in elke wc 
Een handwasbak in elke doucheruimte 
 
6. MEETWIJZE 
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Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
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(74)13 WASTAFELS. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De werken omvatten de levering en de plaatsing van wastafels. 
In de eenheidprijs van de werken is het volgende inbegrepen: In de eenheidprijs van de werken is 
het volgende inbegrepen: de levering, de bevestiging en de aansluiting van het sanitair toestel, met 
inbegrip van de ophangingselementen, het afvoersysteem, het eventueel inbouwen van het 
element in een meubel en/of een tablet, de verchroomde stopkraantjes voor elke te plaatsen kraan 
evenals alle bijkomende werkzaamheden. 
 
2. MATERIALEN 
 
De wastafels voldoen aan de voorschriften van: 
STS 61  Sanitaire toestellen (1982)  
NBN EN 32  Wandwastafels - Aansluitmaten (1999). 
 
De wastafels zijn vervaardigd van sanitair porselein. 
De toegelaten gebreken inzake het uitzicht staan in de tabel van STS 61.31.13. vermeld. 
 
De zichtbare toevoerleidingen evenals de bevestigingsbeugels en de afsluitkranen zijn vervaardigd 
van verchroomd messing. 
 
De afvoerfitting 5/4" is van roestvrij staal of verchroomd messing en is uitgerust met 
• een klep van roestvrij staal, verchroomd messing of verschroomde kunststof, met 

mechanische bediening. 
 
De afvoergarnituur is uitgerust met een losschroefbare sifon met waterslot van minstens 4 cm. 
 
De sifon is van het type 
• kloksifon van verchroomd messing met losschroefbare bodem. 
 
3. UITVOERING 
 
De wastafels worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van STS 61 (1982), behoudens 
andere vermelding in de betrokken artikelen. 
De wastafels worden waterpas geplaatst en moeten stabiel zijn. 
De standaardplaatsingshoogte (bovenkant) bedraagt 830 +/- 20 mm. 
 
4. CONTROLE 
 
De bevestiging is aangepast aan wandtype, zodat de wastafels bestand zijn tegen een statische 
belasting van 100 kg, zonder noemenswaardige verplaatsing. 
Ten dien einde wordt in bijzijn van de Architect een last van 100 kg in de vorm van twee zakken 
zand of cement van 50 kg op de wastafels geplaatst. 
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(74)131 HANGWASTAFEL VAN SANITAIR PORSELEIN 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van een hangwastafel van sanitair porselein die voldoet aan de voorschriften 
van STS 61.31. 
De toegelaten gebreken inzake het uitzicht staan in de tabel van STS 61.31.13. vermeld. 
De wastafel dient samen met het afvoersysteem, de rozetten en de kranen ter goedkeuring aan de 
Architect te worden voorgelegd.  
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om uit verschillende modellen te kiezen. 
 
2. UITVOERING 
 
De wastafel wordt met onzichtbare bevestigingen in de muur vastgezet overeenkomstig STS 
61.31.2, hetzij met twee roestvrije spanbouten (minstens ND M 12 en een trekvastheid van 2000 N 
per bout), hetzij met twee bijpassende metalen haken. 
Krachtenconcentraties dienen te worden vermeden door voorafgaandelijk elastische 
kunststofringen tussen de bouten en de wastafels aan te brengen. 
De voegen tussen de muur en de wastafels worden met passende, door de architect te kiezen 
witte of gekleurde siliconen afgekit. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Type: enkele wastafel 
• Model: 
 

 
• Afmetingen: 600 x 455 x 220 mm 
• Plaats van de kraan: kraangat in het midden 
• Overloopbuis: geïntegreerd in de dubbele wand 
• Plug: klep met mechanische bediening 
• Sifon: kloksifon 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
Eén enkele wastafel per badkamer 
De doucheruimtes en badkamers van alle appartementen 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
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(74)14 BADKUIPEN. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De werken omvatten de levering, de plaatsing en de aansluiting van de badkuipen, hun onderstel, 
de afvoerinrichting met garnituur, overloopbuis en sifon, de rozetten en de afsluitkranen, evenals al 
het toebehoren zoals afvoerplug of stop met kettinkje, enz. 
 
2. MATERIALEN 
 
De badkuipen met overloopbuis voldoen aan de voorschriften van: 
STS 61.41   Sanitaire toestellen (1982) 
NBN EN 232  Badkuipen - Aansluitmaten (1990).  
De badkuipen zijn ontworpen in functie van een minimaal watervolume voor een maximaal 
waterniveau. 
De kleur is in principe wit, behoudens bijzondere aanwijzing in de betrokken artikelen. 
Na de plaatsing moeten de afwerking en de kleur absoluut dezelfde zijn voor alle randen en 
zichtbare vlakken. 
 
De afvoerplug 6/4" is van verchroomd messing of roestvrij staal en voorzien van 

• ledigingsklep van kunststof van uitstekende kwaliteit met mechanische bediening (merk 
Grohe). 

 
De afvoergarnituur met overloopbuis en reukafsluiter, moet kunnen worden losgeschroefd en moet 
vervaardigd zijn van hittebestendig materiaal. 
 
3. UITVOERING 
 
Behoudens andere bepalingen worden de badkuipen in de dekvloer ingewerkt, waarbij de 
bovenrand zich ongeveer op 45 cm boven de afgewerkte vloer bevindt. 
De badkuipen worden door middel van een sifon op de sanitaire afvoerleidingen aangesloten. 
De kranen worden op de toevoerleidingen aangesloten. 
Bij metalen badkuipen moet de aardingsklem met behulp van een koperen geleider met het 
dichtstbijzijnde aardingspunt worden verbonden, overeenkomstig de richtlijnen van het AREI. 
 
De voegen tussen de muren en de randen van de badkuip worden met elastische sanitaire 
siliconenkit (PU-basis) afgekit, kleur door de Architect te bepalen. Deze voegen zijn in de 
eenheidprijs van het badkuipen inbegrepen. 
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(74)142 ACRYLBAD 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering, plaatsing en aansluiting van een naadloze badkuip van uit één stuk geperst en/of 
gegoten acryl, overeenkomstig: 
NBN EN 198 Specificatie van badkuipen en douchebakken voor huishoudelijk gebruik, gemaakt 

van acrylmateriaal (1993) 
NBN EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en stortbadbakken voor 

huishoudelijk gebruik (1993).  
 
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om uit verschillende modellen te kiezen. 
 
2. UITVOERING 
 
De badkuip wordt geplaatst overeenkomstig STS 61.41 en artikel 61.40 badkuipen - algemeen. 
Hoogte boven de afgewerkte vloer: ongeveer 45 cm. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Vorm: rechthoekig met plat hoofdeinde 
• Afmetingen: 1700 x 700 mm, diepte 540 mm 
• Kleur: wit 
• Ondersteuning: onderstel met verstelbare poten 
• Sifon: hittebestendig 
• Afvoerplug: ledigingsklep met mechanische bediening 
• Voegen: sanitaire siliconen, kleur: wit 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
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(74)15 DOUCHEBAKKEN. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
De werken omvatten de levering, de plaatsing en aansluiting van de douchebakken, het 
bijbehorende frame en de sokkel, afvoerinrichting met garnituur en reukafsluiter, de rozetten en de 
afsluitkranen, evenals al het toebehoren zoals afvoerplug of stop met kettinkje, enz. 
 
2. MATERIALEN 
 
De douchebakken zonder overloopbuis voldoen aan de voorschriften van: 
STS 61.43,  Sanitaire toestellen (1982) 
NBN EN 251  Douchebakken - Aansluitmaten (1990) 
NBN EN 329 Sanitaire kranen - Afvoeraansluitingen voor stortbadbakken - Algemene technische 

eisen (1994). 
De douchebakken zijn geschikt om verzonken te worden geplaatst. 
 
De zichtbare toevoerleidingen zijn vervaardigd van verchroomd koper. 
De afvoerplug is van roestvrij staal of verchroomd messing volgens STS 61.41.51 en is voorzien 
van: 

• een ledigingsklep van kunststof van uitstekende kwaliteit met mechanische bediening. 
 
3. UITVOERING 
 
De douchebakken worden geplaatst overeenkomstig STS 61.43.3.  
De douchebakken worden op de sanitaire afvoerleidingen aangesloten door middel van een sifon 
die via de bovenkant bereikbaar is. 
 
Bij metalen douchebakken moet de aardingsklem met behulp van een koperen geleider met het 
dichtstbijzijnde aardingspunt worden verbonden, overeenkomstig de richtlijnen van het AREI. 
 
De voegen tussen de muren en de randen van de douchebak worden met elastische sanitaire 
siliconenkit (PU-basis) afgekit, kleur door de Architect te bepalen. Deze voegen zijn in de 
eenheidprijs van het douchebak inbegrepen. 
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(74)152 ACRYLDOUCHEBAK 

 
1. MATERIAAL 
 
Levering, plaatsing en aansluiting van een naadloze douchebak van uit één stuk geperst en/of 
gegoten acryl, overeenkomstig: 
NBN EN 198 Specificatie van badkuipen en douchebakken voor huishoudelijk gebruik, gemaakt 

van acrylmateriaal (1993) 
NBN EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en stortbadbakken voor 

huishoudelijk gebruik (1993). 
 
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om uit verschillende modellen te kiezen. 
 
2. UITVOERING 
 
De douchebak wordt geplaatst overeenkomstig STS 61.43.3. en artikel 61.50 douches - algemeen.  
De douchebak wordt 

• ingewerkt in een sokkel geplaatst (in deze post inbegrepen). 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
• Vorm: vierkant 
• Afmetingen: 900 x 900 mm. 
• Oppervlak: vlak 
• Kleur: wit 
 

 
• Ondersteuning: onderstel met verstelbare poten 
• Sifon: hittebestendig en bereikbaar via de bovenkant 
• Afvoerplug: kan niet verstopt raken 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
6. MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  stuk 
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(74)2 SANITAIR TOEBEHOREN. ALGEMEEN 

 
1. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 
 
Levering en plaatsing van de aanvullende uitrustingen voor de badkuipen en/of douches die niet 
sowieso in de eenheidprijs van de toestellen zelfs zijn inbegrepen.  
In de eenheidprijs per extra stuk toebehoren is het volgende steeds inbegrepen: de levering en de 
plaatsing om een perfect afgewerkt werk te verkrijgen. 
 
2. MATERIALEN 
 
Het aanvullend toebehoren dient van tevoren ter goedkeuring aan de Architect te worden 
voorgelegd. 
De Bouwheer behoudt zich het recht voor om uit verschillende modellen te kiezen. 
Alle metalen elementen zijn corrosiebestendig, ergonomisch en hebben een veilige vorm zonder 
scherpe randen. 
 
3. UITVOERING 
 
De uitrustingen worden bevestigd met een voldoende aantal roestvrijstalen schroeven en in ieder 
geval volgens de instructies van de fabrikant.  
De precieze schikking wordt in samenspraak met de Architect bepaald. 
Vóór de voorlopige oplevering worden de etiketten van de uitrustingen verwijderd en worden ze 
volledig gereinigd. 
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(74)212 WASTAFELSPIEGEL 

 
1. MATERIAAL EN UITVOERING 
 
Dit werk omvat de levering en plaatsing van een spiegel die voldoet aan de criteria, controles en proeven 
vastgelegd in: 
STS 61.31.33 Sanitaire toestellen (1982) 
NBN EN 1036 Glas in gebouwen - Verzilverde floatglazen spiegels voor binnengebruik (1999) 
NBN S 23-001 Glasproducten - Spiegels (1974) 
 
Klasse van de draaglaag: II 
Beschermingklasse van het weerkaatsende laagje: B. 
Kleur: neutraal zilver 
 
De spiegel is gedekt door een 10-jarige waarborg. 
 
2. UITVOERING 
 
De spiegel wordt geplaatst met behulp van bevestigingshaken van roestvrij staal 18/8 of verchroomd 
messing. De haken worden zo gekozen en geplaatst, dat ze een ruimte van 3 tot 5 mm laten tussen de muur 
en de spiegel, om ventilatie mogelijk te maken. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Type: glas voor spiegels 
Dikte: 4 mm + float 2 mm van het corrosiewerende type 
Rand: geslepen 
Vorm: rechthoekig 
Afmetingen: 90 x 120 cm 
 
De spiegels worden in het midden van de wastafel geplaatst met de onderrand 20 cm boven het vlak van de 
wandtablet boven de wastafel. 
Ze worden geleverd met twee voorgeboorde gaten voor de inbouwverlichtingstoestellen. 
 
Referentiemerken: Glaverbel MIROX DUPLEX of vergelijkbaar 
 
4. TE LEVEREN 
 
Productinformatieblad. 
10 jaar waarborg. 
Monster. 
 
5. BETREFT 
 
Spiegels in de sanitaire ruimten boven de wastafel. 
 
6. MEETWIJZE 
  
Aard van de opdracht FH 
Meeteenheid  Stuk 
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(74)213 VOLLEDIGE UITRUSTING VOOR BADKAMER VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT 

 
1.  MATERIAAL 
 
Levering en plaatsing van alle handgrepen en al het materieel nodig voor het gebruik van de sanitaire 
ruimten door personen met beperkte mobiliteit. 

- Opklapbaar douchezitje van kunststof dat zich vastklikt op een horizontale roestvrijstalen 
beugel. Het kunststofzitje is slipwerend. 

- Handgreep voor bad en douche 
- Dubbele handgreep voor wc 

 
 
2. UITVOERING 
 
Het bevestigingssysteem is bestand tegen een kracht van 1500 N.  
De plaatsingshoogte wordt bepaald volgens de geldende normen. 
 
3. BIJZONDERHEDEN 
 
Kunststof 
 
4.  TE LEVEREN 
 
Monsters. 
 
5.  BETREFT 
 
Badkamers personen met beperkte mobiliteit 
Wc personen met beperkte mobiliteit 
 
6.  MEETWIJZE 
 
Aard van de opdracht forfait 
Meeteenheid   FF 
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(74) 215 BADKAMERMEUBEL VOOR INBOUWWASTAFEL  

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, het badkamermeubel  voor inbouwwastafel en spiegel in alle appartementen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
g) (99)25 Houten binnenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Meubel van witte stratifiéplaten overeenkomstig de voorschriften van (99)25 

Er moeten monsters van de volledig afgewerkte planken ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd.  

De afwerkingen zijn deze die op de principeplannen staan vermeld.  

Al het hang- en sluitwerk is van geanodiseerd aluminium. 

Handgrepen van thermogelakt geanodiseerd aluminium,  RAL-kleur te kiezen door de Architect. 

Uitvoering 

De uitvoering is conform de principeplannen van de Architect. 

Het volledig systeem dient ter goedkeuring aan de Architect te worden voorgelegd. 

De Aannemer legt de detail- en werktekeningen ter goedkeuring aan de DW voor. Hij is verplicht de exacte maatcijfers 
van de bestaande toestand op te meten. 

Alle samenvoegingen met bevestigingen van gegalvaniseerd staal dienen ter goedkeuring aan de DW te worden 
voorgelegd. 

4. Te leveren 
Monster van de materialen en werktekeningen 

5. Omvat 

 De voorafgaande opmeting. 
o Het opstellen van de detail- en werktekeningen die vóór de uitvoering ter goedkeuring aan de DW moeten 

worden voorgelegd.  
o De fabricage, de levering, de plaatsing en de montage van de volledige meubelen, inclusief de deuren, het 

hang- en sluitwerk van natuurkleurig geanodiseerd aluminium (handgrepen, openingsmechanismen van de 
laden, scharnieren, enz.), de laden, de blokken en alle bijkomende werkzaamheden 

o Alle bevestigingsstukken, het toebehoren, de hulpstructuren en de verbindingsstukken van gegalvaniseerd 
staal. 

o De voorbehandelingen en de afwerkingen. 
o Afvoer van het afval na de werken 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FF 
Eenheid:  St. volgens badkamertype 
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(74)7 DISPENSERS  

1. Betreft 
Al het verdeeltoebehoren, zoals wc-rolhouder en handdoekhouder 

3. Bijzondere eisen 
WC-rolhouder van geborsteld roestvrij staal– Benaderende afmetingen: D 3 cm – B 16 cm – H 7 cm 
Handdoekhouder met twee armen van ±42 cm van geborsteld roestvrij staal 
Plaatsing overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en prototype 

5. Omvat 
h) De levering en de plaatsing van het toebehoren inclusief de bevestigingen en verankeringen 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid: 
a) Wc-rolhouder: st. 
b) Handdoekhouder: st. 
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(76) OPBERG- EN AFSCHERMUITRUSTINGEN 

(76)63 FIETSENREK 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de uitrustingen voor fietsenrek van geschilderd gegalvaniseerd staal dat in lokaal fiesten  
moet worden geplaatst. 
Productinformatieblad en Prototype 

5. Omvat 
Levering en plaatsing, inclusief alle verankerings-, bevestigings- en afwerkingsmiddelen 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid:  St. 
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(9-) ELEMENTEN ALLERHANDE 
 

(90) DIRECTE OMGEVING 

(90)3 AFSLUITINGEN EN POORTJES VAN GEPLASTIFICEERD STAAL BUITEN HET GEBOUW 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de omheiningen van geplastificeerd staal van de privétuinen die voor de levende hagen 
moeten worden geplaatst, inclusief de funderingen, bevestigingselementen en, in voorkomend geval, de volledige 
toegangspoortjes  tot de privétuinen (poortjes, duimen, schuifgrendel) 

2. Van toepassing zijnde documenten 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Voor afsluiting: 

o Ronde buispaal voor hang-en-sluitwerk van gegalvaniseerd, met polyester geplastificeerd staal met ± Ø 60 mm 
o Met PVC geplastificeerde, gelaste stalen afrastering: vierkant van 50 mm 
o Hoogte: 1m 

 
Voor de deurtjes: 
Geplastificeerd gegalvaniseerd staal  

o Geraamte van ronde buis met ± Ø 42 mm 
o Vulmateriaal gelaste afrastering: vierkant van 50 mm 
o Schuifgrendel met bevestiging voor hangsloten Ø 5 mm, omkeerbare schootplaat  
o Ronde buispaal voor hang-en-sluitwerk met ± Ø 60 mm 
o Regelbare roestvrijstalen duimen 
o Hoogte: 1m 
o Breedte: 1 m 

 Uitvoering 
De palen worden vastgezet in de betonnen funderingen van ± 60 cm diep en minstens 20*20 cm breed. 
De tussenpalen worden op 2.5 tot 3m van elkaar geplaatst. 
De bovenkant van de funderingen komt op 20 cm onder het afgewerkt niveau van de tuin. Het verschil wordt met 
teelaarde aangevuld overeenkomstig de voorschriften van artikel (11)221. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad en plaatsingsplan 

5. Omvat 
o De afgravingen en aanvullingen met teelaarde 
o De levering en plaatsing van de omheining inclusief de funderingen, de verankeringen, de palen en spanners, 

de stutten, het op niveau brengen van de afsluiting, alle bevestigingen en draadverbindingen en alle 
bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 

o De levering en de plaatsing van de poortjes inclusief de fundering, de verankeringen, het hang- en sluitwerk en 
alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 
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6. Meetwijze 
Opdracht:     VH (BH behoudt zich het recht voor om deze post niet te laten uitvoeren) 
Eenheid: 

 
a) Afsluitingen van 1m hoog:  strekkende meter 
b) Poortjes van 1m breed:  st. 
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(90)411 AANLEG VAN GRASPERKEN DOOR BEZAAIING 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, aanleg van grasperken in de privétuinen inclusief de nodige aanvullingen met teelaarde en 
voorbereiding van de grond 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Typebestek 150 van de Overheid: «Aanleggen van grasperken door bezaaiing» 
o Typebestek RW99 C. 54.  Gazonnements et plantations 
o (11)111 Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
o (11)221 Aanvullingen met teelaarde 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
Volgens het zaaivoorstel bevat AA 15 000 tot 20 000 levensvatbare zaden/m² voor de dikste zaden en 80 000 tot 1 00 
000 levensvatbare zaden/m² voor de fijnste).  
Densiteit: 30 g/m2.  

Uitvoering 
VOORBEREIDING VAN DE GROND 
AA besteedt de nodige zorg aan de voorbereiding van de grond. 

o De grond die bestaat uit 20 cm teelaarde moet fijn, aangedrukt en voldoende waterdoorlatend zijn, om 
waterstagnaties tijdens de winter te voorkomen.  

o De 2 tot 5 bovenste cm moeten van mulle grond zijn die vrij is van grote stenen zijn (wegruiming van 
afgravingen van meer dan 3 cm).  

o Te zware leemaarde wordt verbeterd door kalkbemesting (van om en bij de 15 tot 30 kg kalk /are).  
o De aanvoer van dikke zaden (2 tot 3 m3/are) of turf (2 cm dik). 
o Te lichte zandaarde wordt verbeterd door toevoeging van mest (500 kg/are), humus (laag van 1 cm) of turf 

(laag van 2 cm ). 
o Het terrein wordt goed genivelleerd (effenen met een hark).  

 
ZAAIEN 
Mechanisch of manueel zaaien naar keuze van de Aannemer volgens de regels van het vak 
Het zaaien omvat 

o het onderwerken  
o het verbeteren door toevoeging van humus 
o het aandrukken met een rol  
o het besproeien 
o de 1e maaibeurt en het aandrukken met een rol als de plantjes 7 tot 10 cm groot zijn 
o het eventueel opnieuw inzaaien  

Bijzondere kenmerken 
Zorg voor een mooie gelijke verdeling van het zaad (let op voor de wind)  
Zaai liefst de ene soort na de andere en, zo mogelijk, kruislings.  
Lichtjes bedekken, vooral beemdgras (licht)  
Stevig aandrukken met een rol.  
Zo nodig besproeien. 
Rol na het opschieten, op goed gedroogde aarde, om het wortel  schieten te vergemakkelijken.  
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AA beschermt de grasplantjes met een erg lichte, niet-geweven doek (17g/m2), type P17 om het kiemen en het 
opschieten te versnellen en beschermt de plantjes tegen regen, hagel, koude, vogels, insecten en wind. Het doek wordt 
net voor de eerste maaibeurt verwijderd.  
AA houdt zich aan de plantkalender zoals aanbevolen door de zaadleverancier. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
o De nodige aanvullingen met teelaarde en de voorbereiding van de grond 
o Levering en zaaien inclusief het zaadgoed, het onderwerken, het verbeteren door toevoeging van tuinaarde, het 

aandrukken met een rol, het besproeien, de 1e maaibeurt, het eventueel opnieuw inzaaien en alle bijkomende 
uitvoeringswerkzaamheden  

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid:   m2 
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 (90)433 PLANTEN VAN LEVENDE HAGEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen het planten van een gemeenschappelijke ligusterhaag langsheen de omheining van de 
privétuinen inclusief de nodige aanvullingen met teelaarde en de voorbereiding van de grond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Typebestek RW99 C. 54.  Gazonnements et plantations 
o (11)111 Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
o (11)221 Aanvullingen met teelaarde 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Gemeenschappelijke ligusterhaag (Ligustrum ovalifolium) 
Leveringshoogte: ± 45 cm 

Uitvoering 
VOORBEREIDING VAN DE GROND 
AA besteedt de nodige zorg aan de voorbereiding van de grond; 
AA graaft voor elke plant een voldoende diep en breed gat. 
De aarde wordt zo bewerkt dat ze licht wordt en de wortels gemakkelijk water en voedingsstoffen kunnen opzuigen. 
 
PLANTEN 
Planten volgens de regels van het vak naar rato van 5 planten/m.  
Alvorens te beginnen planten, dompelt de AA de kluit van de struiken onder in water, zodat deze zich vol water zuigen. 
De plant wordt zo in het gat geplaatst dat de wortelkraag goed onder de grond zit. 
Het gat wordt met gezonde en rijke teelaarde opgevuld. 

Bijzondere kenmerken 
AA beschermt de voet van de hagen met teelaarde. 
AA houdt zich aan de plantkalender zoals aanbevolen door de leverancier. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
o De nodige afgravingen en aanvullingen met teelaarde en de voorbereiding van de grond 
o Levering en planten van de haag  

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid   Strekkende meter 
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(90)434 PLANTEN VAN BOMEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen het planten van nieuwe bomen inclusief de nodige aanvullingen met teelaarde en de 
voorbereiding van de grond. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Typebestek RW99 C. 54.  Gazonnements et plantations 
o (11)111 Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
o (11)221 Aanvullingen met teelaarde 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
De Bouwheer kiest uit de drie onderstaande soorten: 
1) Amelanchier lamarckii 'Ballerina'   of/ 
2) Liquidambar styraciflua 'Parasol'  of/ 
3) Robinia pseudoaccacia 'Mimosaefolia' 
 
Leveringshoogte: ± 150 cm 

Uitvoering 
VOORBEREIDING VAN DE GROND 
AA besteedt de nodige zorg aan de voorbereiding van de grond; 
AA graaft voor elke plant een voldoende diep en breed gat. 
De aarde wordt zo bewerkt dat ze licht wordt en de wortels gemakkelijk water en voedingsstoffen kunnen opzuigen. 
De grond moet licht, zuur (niet kalkhoudend) of neutraal en vers zijn. 
 
PLANTEN 
Planten volgens de regels van het vak.  
Alvorens te beginnen planten, dompelt de AA de kluit van de struiken onder in water, zodat deze zich vol water zuigen. 
De plant wordt zo in het gat geplaatst dat de wortelkraag goed onder de grond zit. 
Het gat wordt met gezonde en rijke teelaarde opgevuld. 

Bijzondere kenmerken 
AA beschermt de voet van de hagen met humus. 
AA houdt zich aan de plantkalender zoals aanbevolen door de leverancier. 

4. Te leveren 
Productinformatieblad 

5. Omvat 
o De nodige afgravingen en aanvullingen met teelaarde en de voorbereiding van de grond 
o Levering en planten van de haag  

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid:  St. volgens soort 
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90)500 PLANTEN VAN KLIMPLANTEN AAN DE NOORDGEVEL 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen het planten van nieuwe bomen met inbegrip van de nodige aanvullingen met teelaarde en 
de voorbereiding van de grond. 
 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Typebestek RW99 C. 54.  Gazonnements et plantations 
o 11)111   Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
o (11)221   Aanvullingen met teelaarde 

 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
1) Herdera helix (klein blad) of hibernica (grote blad) 
of 
 2) Hydrangea paniculata 
 
Deze post omvat tevens de metalen spandraden waarop de plant kan klimmen. 

Uitvoering 
VOORBEREIDING VAN DE GROND 
AA besteedt de nodige zorg aan de voorbereiding van de grond. 
AA graaft voor elke plant een voldoende diep en breed gat. 
De aarde wordt zo bewerkt dat ze licht wordt en de wortels gemakkelijk water en voedingsstoffen kunnen opzuigen. 
De grond moet licht, zuur (niet kalkhoudend) of neutraal en vers zijn. 
 
PLANTEN 
Planten volgens de regels van het vak. 
Alvorens te beginnen planten, dompelt de AA de kluit van de struiken onder in water, zodat deze zich vol water zuigen. 
De plant wordt zo in het gat geplaatst dat de wortelkraag goed onder de grond zit. 
Het gat wordt met gezonde en rijke teelaarde opgevuld. 

Bijzondere kenmerken 
AA beschermt de voet van de hagen met humus. 
AA houdt zich aan de plantkalender zoals aanbevolen door de leverancier. 

4. Te leveren 
Poductinformatieblad 

5. Omvat 
o De nodige afgravingen en aanvullingen met teelaarde en de voorbereiding van de grond 
o Levering en plaatsing van de planten (één om de 40 cm)  

6. Meetwijze 
Opdracht   VH. 
Eenheid   St. (1 om de 40 cm) 
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(91) GRONDBEDEKKINGEN BUITEN HET GEBOUW 

(91)2 OPENBARE WEG, WEG EN BESTRATE ZONES – ALGEMEENHEDEN 

1. Betreft 
Aanvullende voorschriften voor alle bestrate of waterondoorlatend gemaakte zones en wegen in dit Bijzonder Bestek 

2. Van toepassing zijnde documenten 
i) Typebestek RW99 
j) Verwijzingsbestek 901: Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen en hun omgeving. 

Deze documenten zijn van toepassing, behoudens afwijking en/of aanvulling in dit Bijzonder Bestek  

3. Bijzondere eisen 
Wegeniswerken en wegen onderworpen aan Typebestek RW99 van 2004 en verwijzingsbestek 901 van 1989. 

Materiaal en uitvoering 
 
1 Voorwerp en grens van de aanneming 
 De toegangswegen tot de woningen en gemene delen van het complex. 
 
2 Graaf- en grondwerken voor baanbed 
 Er wordt gegraven tot 50 cm onder het afgewerkt niveau, uitgezonderd in de zones met bomen waar de diepte 

wordt beperkt tot 30 cm onder het afgewerkt niveau. 
 De graaf- en grondwerken zijn in de posten inbegrepen. 
 De niveaus op het plan zijn de afgewerkte niveaus. 
 
3 Afgravingen om lagen slechte grond te verwijderen 
 De Aannemer voorziet het verwijderen van eventuele lagen slechte grond en de vervanging ervan door groefzand, 

met kenmerken die het mogelijk maken om het baanbed te verdichten met een CBR-waarde van 10% in de 
aanvulmassa en 15% aan de oppervlakte. 

 De afgravingsdiepte wordt ter plaatse door de Regie der Gebouwen bepaald. 
 
4 Verdichting van het baanbed 
 Op de genivelleerde grond wordt het baanbed over de volledige breedte met een geschikte trilwals verdicht. 
 Er zijn CBR-proeven met plaat van 200 cm2 voorzien. 
 Ze worden verricht overeenkomstig artikel 1.3.2 of 1.3.4 van bestek 108. 
 De belastingskromme is gelegen boven de rechte O.B. (figuur C - 1.8.3 van bestek 108). 
 Mocht het zo zijn dat de proeven niet overtuigend zijn, zijn de aanvullende proeven ten laste van de opdrachtnemer. 
 
5 Steenslagverharding 
 De steenslagverharding is in deze posten inbegrepen. 
 Er wordt na verdichting een steenslagverharding van 10 of 15 cm dik al naargelang het geval uitgevoerd, type IIA, 

aan te brengen in twee lagen volgens de voorschriften in Typebestek 330: een onderlaag van 5 of 10 cm al 
naargelang het geval en een deklaag van 5 cm dik, na verdichting, bestaande uit: 
o  steenslag 
o  vloerplaat en/of van gegranuleerde slakken 
o  fijne elementen van hoogstens 0,080 mm 
o  water. 
o  2,5 tot 4% cement. 
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 De mengsels worden in centrale aangemaakt. Het transport gebeurt met vrachtwagens met dekzeil. De uitvoering is 
niet toegelaten bij hevige regen. De lagen worden mechanisch verspreid over een dikte van 5 tot 15 cm en worden 
verdicht. De laatste laag wordt met een afwerkmachine aangebracht. 

 
 De keuze van het bedekkingsmateriaal wordt aan de Aannemer overgelaten, volgens zijn ervaring ter zake, zodat 

de vervorming tijdens de CBR-proef, met plaat van 200 cm2, bij een druk van 8 kg/5 cm hoogstens 2 mm bedraagt. 
 
6. Vloerbedekking 
 De vloerafwerkingen zijn in de betrokken artikelen beschreven en opgenomen. 

Bijzondere kenmerken 
De coördinatie tussen de verhardingswerkzaamheden en het op niveau brengen van de riooldeksels is in de artikel en 
met betrekking tot de bedekkingen inbegrepen. 

6. Meetwijze 
Pm in de betrokken post inbegrepen 
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 (91)254 BUITENVLOERBEDEKKING VAN BETONSTRAATSTENEN OP ZAND 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, alle gemeenschappelijke buitenwegen van sierbetontegels en de terrassen van 
appartement A01, C01, B01, B9 en B03. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
o Typebestek RW99 - C. 29  Pavés 
o 11)111   Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
o (91)2   Openbare weg, weg en bestrate zones – Algemeenheden 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Slipwerende en vorstbestendige sierbetontegel geschikt voor normaal belaste bestrating, evengoed voor binnen als voor 
buiten. 
  

o formaat 150 x 150 x 60 mm 
o gewicht per stuk gemiddeld 2,5 kg 
o aanbevolen voeg 2 mm  // +/- 45 st./m 
o kleur titaangrijs  
o draagt Benor-label 

Uitvoering 
AFGRAVING 
De grondwerken en de afvoer van het puin zijn conform artikel (11)111. 
 
PAKLAAG 
Zie steenslagverharding art. (91)2 voor wegen en buitenterrassen. 
Plaatsing vol en zat in het zand voor de straatstenen op betonplaat. 
 
PLAATSING 
De plaatsing gebeurt op gestabiliseerd zand. 
Ze moet absoluut bij droog weer worden uitgevoerd. 
De plaatsing wordt uitgevoerd overeenkomstig de op de plannen voorziene niveaus. 
Elke wijziging wordt ongeacht de oorzaak ervan vóór de uitvoering aan de Architect gemeld. 
Eventuele aanpassingen gebeuren in overleg met de DW. 
Het bovenoppervlak van de tegels wordt mechanisch geëffend. 
De bestrating vertoont op alle plaatsen een helling, zelfs al is licht, zodat er zich geen waterplassen kunnen vormen. 

o samenstelling van het gestabiliseerd zand:  150 tot 200 kg PN cement voor 1000 L. ruw zand. 
o Verband:    met verspringende voegen. 

 
OPVOEGEN EN REINIGEN 
’s Anderendaags wordt er over de bestratingen een laag zand (tint naar keuze van de Architect) gestrooid en in de 
holtes geborsteld totdat ze vol zitten. 
Reiniging door borstelen, vervolgens bevochtiging van de voegen om de binding van het gestabiliseerd zand te 
bevorderen. 

Bijzondere kenmerken 
o De richtingen van de legassen worden met de DW bepaald. 
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o De plaatsing gebeurt rekening houdend met de voorschriften van de fabrikant. 

4. Te leveren 
o Monsters van verschillende merken 
o Prototype van 2 m2 in twee gekozen modellen 
o Productinformatieblad 

5. Omvat 
o De afgravingen 
o De levering en de plaatsing van de tegels met inbegrip van de paklaag, de voegen, de reiniging en alle 

bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 
o Het op niveau brengen van het toebehoren, de speciale plaatsingen en de herkenningstekens met inbegrip van 

alle leveringen en arbeidskrachten 

6. Meetwijze 
Opdracht   FH 
Eenheid   m2 binnen de kantstenen 

a) Buitenruimten 
b) overdekte doorgang onder 
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(91)411 VERHOOGDE KANTSTENEN VAN OP HUN KANT GEPLAATSTE BETONSTRAATSTENEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de verhoogde kantstenen van alle buitenwegen. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
k) 11)111 Graafwerken, afgravingen en aanvullingen buiten 
l) (91)2 Openbare weg, weg en bestrate zones – Algemeenheden 
m) Typebestek RW99 - C. 31 Kantsteen 
n) Van toepassing zijnde norm: NBN B15 101 tot 104. 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Slipwerende en vorstbestendig straatsteen van sierbeton geschikt voor normaal belaste bestrating, zovel binnen als 
buiten. 

o) Formaat   200  x 60 x 600 mm 
p) gewicht per stuk  gemiddeld 1.1 kg 
q) aanbevolen voeg  2 mm 
r) kleur   titaangrijs  
s) met Benor-label 

Uitvoering 
AFGRAVING 
De grondwerken en de afvoer van het puin zijn conform artikel (11)111. 
 
PAKLAAG  
De plaatsing moet gebeuren op een betonfundering C20/25-2b-S2 van minstens 10 cm dik met een kantstrook van 
minstens 10 cm dik op de buitenzijde van de kantsteen. 
 
PLAATSING 
De plaatsing gebeurt op gestabiliseerd zand. 
Ze moet absoluut bij droog weer worden uitgevoerd. 
De plaatsing wordt uitgevoerd overeenkomstig de op de plannen voorziene niveaus. 
Elke wijziging wordt ongeacht de oorzaak ervan vóór de uitvoering aan de Architect gemeld. 
Eventuele aanpassingen gebeuren in overleg met de Directie der Werken. 
Het bovenoppervlak van de straatstenen wordt mechanisch geëffend. 
De bestrating vertoont op alle plaatsen een helling, zelfs al is licht, zodat er zich geen waterplassen kunnen vormen. 

o  Samenstelling van het gestabiliseerd zand:  150 tot 200 kg PAN-cement voor 1000 L. ruw zand. 
o  Verband:      met verspringende voegen. 

 
OPVOEGEN EN REINIGEN 
’s Anderendaags wordt er over de bestratingen een laag wit zand gestrooid en in de holtes geborsteld totdat ze vol 
zitten. 
Reiniging door borstelen, vervolgens bevochtiging van de voegen om de binding van het gestabiliseerd zand te 
bevorderen. 

Bijzondere kenmerken 
o  De richtingen van de legassen worden met de DW bepaald.  
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4. Te leveren 
o  Monsters van verschillende merken 
o  Prototype van 2 m2 in twee gekozen modellen 
o  Productinformatieblad 

5. Omvat 
o  De afgravingen 
o  De levering en de plaatsing van de straatstenen, inclusief de paklaag (funderingen en kantstrook), het 

opvoegen, het reinigen en alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 
o Het op niveau brengen van het toebehoren, de speciale plaatsingen en de herkenningstekens inclusief alle 

leveringen en arbeidskrachten 

6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid:  strekkende meter 
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(91)71 BUITENTERRAS VAN BANKIRAILPLANKEN 

1. Betreft 
Overeenkomstig de plannen, de terrassen van bankiraiplanken van 14 cm breed van het dakterras van gebouw B. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
t) STS 52: Houten buitenschrijnwerk 
u) NBN 189:  Hout - afwijkingen, gebreken en fouten 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

De structuur en de vloer worden uitgevoerd in massieve bankiraiplanken met beschermingsbehandeling noch afwerking. 

Het hout is gezond, vrij van zwarte aders, afgesprongen stukken, wankanten en losse kwasten. Er is 1 gezonde kwast 
per dm² toegelaten. De gebreken die weigering tot gevolg hebben, zijn deze bepaald in NBN 189. 

De zichtbare oppervlakken zijn afgeschaafd, de scherpe uitstekende kanten afgeschuind en de bovenoppervlakken 
geribd in de lengterichting van de planken. 

Er moeten monsters van de afgewerkte planken ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd. 

Uitvoering 

De werktekeningen zijn ten laste van de Aannemer en worden opgemaakt op basis van de principeplannen van de 
Architect. 

De planken hebben 14x2.8 cm doorsnede en worden op 1.5 cm van elkaar gelegd. 

AA gebruikt voor één lengte zo weinig mogelijk planken. De planken mogen in geen geval, behalve dan op het einde van 
de plankenvloer, korter zijn dan 2m. 

De verbindingen zijn van gegalvaniseerd staal, ze worden gemaakt met bouten met zichtbare kop, draadstangen en 
moeren met rozetten. 

De vloer wordt op bankiraivloerbalken gelegd overeenkomstig de plannen van de Architect. Het op niveau brengen 
gebeurt ofwel met behulp van neopreenplaten ofwel met behulp van vormgegoten kunststofnoppen, waarmee een 
hoogteregeling per steek van 5 mm mogelijk is. 

De basissen van de noppen of de neopreenplaten zijn ruim gedimensioneerd en volledig vlak, om beschadiging van de 
afdichting te voorkomen. 

Bijzondere kenmerken  

Het bovenniveau van het terras is dat van het bovenniveau van de vensterdeurdorpels overeenkomstig de plannen van 
de Architect. 

4. Te leveren 
Monsters 
Gedetailleerde werktekeningen 

5. Omvat 
o Levering en plaatsing van de bankiraivloer, de bijbehorende draagstructuur en de regelnoppen met inbegrip 

van alle uitsnijdingen, bevestigingsstukken en alle bijkomende werkzaamheden. 
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6. Meetwijze 
Opdracht:   FH 
Eenheid: 
a) Terras dak :  m2 
b) onderdak :  p.m. 
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(99) ALGEMENE PRESTATIES VAN DE MATERIALEN 

(99)11 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWWERKEN VAN TER PLAATSE GESTORT BETON 

1. Betreft 
Aanvullende voorschriften bij de overeenkomstige post in het Bijzonder Bestek Stabiliteit en dit Bijzonder Bestek voor 
alle bouwwerken van ter plaatse gestort beton 

2. Van toepassing zijnde documenten 
NBN B12-001 
NBN B15-001 en 002 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Voor heel de constructie, met uitsluiting van het afwerkbeton, wordt gebruikgemaakt van beton met weerstandsklasse C 
25/30, blootstellingsklasse 2b en consistentieklasse S3. Het beton wordt mechanisch geproduceerd. Het wordt door een 
"BENOR"-goedgekeurde centrale geleverd. 
 
Als de Aannemer gebruikmaakt van toeslagstoffen, moet hij de gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht nemen en 
toestemming vragen aan de DW. 

Gelijkvormigheid: 
De gebruikte betonsoorten moeten identiek dezelfde samenstelling hebben als de van tevoren door de DW 
goedgekeurde (o.a. de hoeveelheid water moet worden in acht genomen) en perfect homogeen zijn. 

Uitvoering 
De aandacht van de Aannemer wordt in het bijzonder gevestigd op het belang van het trillen voor al het zichtbaar 
blijvend beton. 

Afwerking van het beton: Algemeenheden en toleranties 
De betonwanden vertonen na ontkisting geen enkel gebrek dat de duurzaamheid, de weerstand noch de Architecturale 
eigenschappen van het bouwwerk, zoals grindnesten, zichtbare wapeningen of wapeningen die onvoldoende met beton 
bedekt zijn, in gevaar brengen. 
In het tegengestelde geval worden de bouwwerken of delen van bouwwerken die aanleiding geven tot een geschil, door 
en op kosten van de Aannemer volgens de instructies van de DW bijgewerkt of afgebroken en weer opgebouwd. 

5. Omvat 
v) De levering, de prestaties, de plaatsing en alle nodige operaties voor de uitvoering, zelfs als ze niet allemaal 

uitdrukkelijk worden beschreven. 
w) Het trillen en het effenen. 
x) De beschermingen tegen uitdroging en slechte weersomstandigheden. 
y) Het bijwerken en de afwerkingen. 
z) De bijkomende uitvoeringswerkzaamheden in opeenvolgende fases. 
aa) De prestaties opgelegd voor het betonstorten tijdens de winterperiode. 
bb) De kost van de eventuele injecties om doorsijpeling ongedaan te maken. 
cc) De nodige toeslagstoffen. 
dd) De doorboringen voor de doorvoer van op de plannen aangegeven kabels en leidingen; de ligging, het formaat 

en de vorm van deze doorboringen kunnen vóór uitvoering worden gewijzigd. 
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ee) Het in acht nemen van de toleranties. 
ff) Alle nodige bijkomende werkzaamheden. 

 
De door de Aannemer overgemaakte eenheidprijs is een forfaitaire prijs, gelet op de hiervoor gemaakte opmerkingen. 
 

(99)12 WAPENINGEN VOOR GEWAPEND BETON 

1. Betreft: 
Aanvullende voorschriften bij de overeenkomstige post in het Bijzonder Bestek Stabiliteit en dit Bijzonder Bestek voor 
alle bouwwerken van gewapend beton en alle verankeringsstaven of wapeningen allerhande. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
TV 217  Vlechtwerk voor gewapend beton 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
Er wordt gebruikgemaakt van staal: S 500 
Al het geleverde staal draagt het BENOR-label. 
Voor het façonneren, het plaatsen en het vasthouden van de wapeningen, dient men te verwijzen aan de voorschriften 
van de referenties. 

Bijzondere kenmerken 
Bij het gebruik van wapeningsnetten overlappen de netten elkaar met minstens 2 mazen/3 draden. 
Alle uitsnijdingen van wapeningen nodig voor de uitvoeringsfases zijn strikt overeenkomstig NBN B15, wat de densiteit 
van de overlappingen en de verankeringslengtes die er het logische gevolg van zijn, betreft. 

5. Omvat 
gg) de versterkings- of handlingstaven; 
hh) de leveringen en de plaatsing van de banddraden; 
ii) de resten, het afval van staven; 
jj) en alle bijkomende werkzaamheden. 

(99)13 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWWERKEN VAN PREFABBETON 

1. Betreft 
Aanvullende voorschriften bij de overeenkomstige post in het Bijzonder Bestek Stabiliteit en dit Bijzonder Bestek voor 
alle treden en balkons van prefabbeton. 

3. Bijzondere eisen: 

Al het prefabbeton komt van dezelfde leverancier, om dezelfde korrel, dezelfde tonaliteit en hetzelfde uitzicht voor al 
het prefabbeton te waarborgen. 

Materiaal 
De van elementen prefabbeton zijn conform de voorschriften van index 26.4 van bestek 104 "Geprefabriceerde 
elementen van Architectonisch beton". 
 
De studie van het gewapend beton van de elementen van prefabbeton wordt door de Stabiliteitsingenieur geleverd. 
 
De bekistingen zijn glad. De kanten zijn een beetje afgeschuind. 
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De door de Aannemer voor te leggen plannen en borderellen moeten ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd. 
Ze worden geleverd binnen termijnen die het mogelijk maken om volgende termijnen in acht te nemen: de DW heeft 30 
dagen de tijd om de plannen te controleren; de Aannemer heeft 15 dagen de tijd om er de door de DW gevraagde 
verbeteringen op aan te brengen en de DW heeft 15 dagen de tijd om de verbeteringen na te kijken. 
 
Op deze werktekeningen staan alle details van de elementen: doorsneden, verankeringen, hoofdwapeningen, 
bijwapeningen, muurankers en alle productiedetails. 

Uitvoering 
Overeenkomstig de detailtekeningen en de voorschriften van de Stabiliteitsingenieur 

Bijzondere kenmerken 
kk) Fijne granulometrie  
ll) Pigment: natuurlijk cementgrijs 
mm) Gepolijste afwerking: gemarmerd satijnglans 
nn) De keuze van deze elementen wordt aan de Architect en de BH overgelaten. 

4. Te leveren 
oo) Monsters van granulometrie, tint en afwerking. 
pp) Borderel en productieplannen 
qq) Prototype 

5. Omvat 
 
De studie, de werktekeningen, het beton, de productie, de afwerking, het transport, de montage, de roestvrijstalen 
verankeringen en wachtstaven, de voegen met bijbehorende afwerking, de herstellingen en al het toebehoren. Zijn 
eveneens in de prijs van deze werken inbegrepen: de wapeningen als deze niet in een afzonderlijk artikel worden 
beschreven en in een afzonderlijke post in de opmetingsstaat zijn opgenomen. 

6. Meetwijze 
Pm inbegrepen in de posten van de treden en de balkons 

(99)23 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR TIMMERWERK 

1. Betreft 
Aanvullende voorschriften bij de overeenkomstige post in het Bijzonder Bestek Stabiliteit en dit Bijzonder Bestek voor al 
het timmerwerk in dit Bijzonder Bestek. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
rr) STS 31  Timmerwerk 
ss) NBN 199 Hout - Namenlijst van de voornaamste in België gebruikte houtsoorten 
tt) STS 04 Hout en Plaatmaterialen op basis van hout 
uu) NBN 189  Hout - afwijkingen, gebreken en fouten 

 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 
 
Het gebruikte hout beantwoordt aan de voorschriften van STS 31 "Timmerwerk", deel II: 
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vv) index 04.0 Algemene kenmerken; 
ww) index 04.1 Specificaties betreffende timmerhout.  

Het timmerwerk is Europees grenen (nr. 107), rood Noords grenen (nr 414) en, voor de grote stukken, Douglas (nr. 108) 
of Oregon (nr. 416), (nummers NBN 199). 
 
Het hout krijgt vóór de werken een schimmel- en insektenwerende beschermingsbehandeling in een industrieel station 
volgens een procédé "A", overeenkomstig STS 31, deel II, index 04.31. 
 
Voor hout dat een filmvormende afwerking krijgt, wordt de schimmel- en insectenwerende beschermingsbehandeling 
uitgevoerd met een product dat verenigbaar is met de voorziene afwerking. 
 
Elke in een in industrieel station behandelde partij hout gaat vergezeld van een behandelingsgetuigschrift, opgesteld op 
verantwoordelijkheid van het station. Het getuigschrift wordt bij het borderel van het hout gevoegd. 
 
Ingeval het behandeld hout in de fabriek moet worden bewerkt of op de bouwplaats moet worden verzaagd, worden de 
ingesneden oppervlakken behandeld door bestrijking of onderdompeling, uitgezonderd bij vrijstelling die in de 
goedkeuring is bepaald. Deze behandeling geschiedt met het product dat in de goedkeuring is vermeld. 

Uitvoering 
De Aannemer legt vóór de uitvoering de werktekeningen en, op verzoek, de berekeningsnota's ter goedkeuring aan de 
DW voor. 
 
Alles wijziging aan de plannen worden eveneens ter goedkeuring aan de DW voorgelegd.  
 
De berekening van de werken van timmerhout gebeurt overeenkomstig de voorschriften van STS 31, deel III, index 05. 
 
De werken van timmerhout worden zodanig in de ruwbouw verankerd dat het zich onder invloed van de statische of 
windbelastingen niet verplaatst. 
 
De werken moeten steeds zodanig worden ingericht dat de vochtigheidsschommelingen van het hout in geen geval tot 
storingen kunnen leiden; dit is in het bijzonder van toepassing op de samenvoegingen. 

4. Te leveren 
Werktekening 

5. Omvat 
Het onderzoek, de werktekeningen, de productie, de afwerking, het transport, de montage, de bevestigingen en 
verankeringen en al het toebehoren. 

6. Meetwijze 
Pm in de betrokken posten inbegrepen 

 (99)25 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR HOUTEN BINNENSCHRIJNWERK 

1. Betreft 

Aanvullende voorschriften voor al het houten binnenschrijnwerk in dit Bijzonder Bestek. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
xx) STS 53  Deuren 
yy) NBN 189  Hout - afwijkingen, gebreken en fouten 
zz) NBN 199 Hout - Namenlijst van de voornaamste in België gebruikte houtsoorten  
aaa) STS 04 Hout en Platen tot basis van hout 
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bbb) TV 166 Houten binnenschrijnwerk 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 

Het hout is van « 1e schrijnwerkkwaliteit »: nagenoeg volledige afwezigheid van kwasten en rode nerven, zeer grote 
tintuniformiteit; er moeten houtmonsters ter goedkeuring aan de DW worden voorgelegd en ze moeten een kleurloze 
schimmel- en insektenwerende beschermingsbehandeling krijgen. 

Alle vlakken van de houten stukken worden gladgeschaafd, alle zichtbare vlakken worden gladgeschuurd, uitstekende 
scherpe randen worden afgeschuind. 

Behoudens specificatie in de betrokken post, moet het hout absoluut multiplex of spaanplaat met hoge densiteit. Ze 
worden behandeld tegen vochtigheid in vochtige lokalen (meubel onder spoelbak, in sanitaire ruimten, enz..). 

Uitvoering 
Behoudens specificatie in de betrokken post, is de afwerking van alle verschillende houten elementen in de prijs van de 
betrokken artikelen inbegrepen  
 

ccc) Bedekking 
ddd) Filmvormende verf (in 3 lagen) 
eee) Niet-filmvormende verf (in 3 lagen) 
fff) enz. 

 
De tint en afwerking van de stratifiéplaten worden gekozen uit het volledige gamma van de fabrikant zonder toeslag (in 
principe, satijnglansafwerkingen en effen tinten). 

4. Te leveren 
Herkomstcertificaat van het hout 
Monster met afwerking 

6. Meetwijze 
In de betrokken posten inbegrepen 
 

(99)31 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR WERKEN VAN BLAUWE HARDSTEEN 

1. Betreft 

Aanvullende voorschriften voor alle werken van blauwe steen van dit BB. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
ggg) TV 220  Belgische blauwe hardsteen 
hhh) TV 205  Natuursteen 
iii) TV 148  Het lijmen van steen en marmer 
jjj) TV 146  Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten 
kkk) TV56  Bekleden van gevels met natuursteenplaten  
lll) NBN B14-001 

3. Bijzondere eisen 

Materiaal 
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De stenen moeten voldoen aan volgende voorschriften: 
 

mmm) vrij zijn van gebreken die van die aard zijn dat ze duurzaamheid ervan in gevaar brengen; 
nnn) ontdaan zijn van alle steenkorst of aarde, afgeschaald tot op de kern en perfect gereinigd; 
ooo) vrij zijn van alle vuil (vet, olie, roest, enz.). 

Uitvoering 
De stenen worden gemonteerd volgens een door de Architect opgesteld verbandplan. 
De lay-outplannen, de werktekeningen en het borderel worden door de Aannemer opgemaakt. 
 
Alle stenen met afgebroken hoeken of waarvan de randen tijdens het vervoer, de handling en de werkzaamheden, zijn 
beschadigd, worden op kosten van de Aannemer vervangen, voor zover deze gebreken onherstelbaar zijn. 
 
Tenzij anders aangegeven is de bedding evenwijdig met het groefleger. 
 
De plaatsing gebeurt op spieën van goede kwaliteit die worden afgesteld op de dikte van de voegen. De spieën worden 
op de hoeken geplaatst en op minstens 5 cm van de randen, om hoekbeschadigingen te voorkomen. 
De plaatsing gebeurt in mortelbed. Na de plaatsing worden de verticale voegen met mortel opgevuld. 
 
De mortels beantwoorden aan NBN B14-001. 

4. Te leveren 
Lay-outplan 

5. Omvat 
Levering en plaatsing van de stenen, inclusief alle verankerings- en vastzetelementen, roestvrijstalen klauwen, klangen, 
haken en pennen en alle bijkomende werkzaamheden 

(99)41 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR WERKEN VAN WARMVERZINKT STAAL 

1. Betreft 

Aanvullende voorschriften voor alle werken van gegalvaniseerd staal in dit Bijzonder Bestek. 

2. Van toepassing zijnde documenten 
ppp) ENV 1993-1-1: Eurocode 3 
qqq) NBN B03-002-1 en –2: Windbelasting op bouwwerken 
rrr) Normen NBN reeks B51: Stalen bouwconstructies 
sss) Normenreeks NBN F52: Lasproeven en -controle 
ttt) Normenreeks NBN F21: Berekening van gelaste constructies 
uuu) NBN 62: Lassen – Proefmethodes, controles 
vvv) NBN 207: Lassen – uitvoering 
www) Normenreeks E27: Bevestigingselementen 
xxx) NBN-EN 10025: Warmgewalste producten van constructiestaal 
yyy) Dienstorder LI 96/48: Metaalconstructies 
zzz) NBN I07-001 tot 008: Bescherming tegen corrosie door thermisch verzinken van ferrometalen 

3. Bijzondere eisen 

Staalkwaliteit: 

De gebruikte staalsoorten zijn over het algemeen van S235 JO-kwaliteit.  
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Ze moeten van betere kwaliteit zijn als de door de Aannemer berekende belastingen dit rechtvaardigen. 

Ze moeten van dezelfde kwaliteit zijn als de metalen elementen die moeten worden verstevigd of aangepast. 

De kwaliteit van het te gebruiken staal moet met bestellings-, leverings- en waarborgbewijzen van de staalfabrieken 
worden aangetoond. 

Studies: 

De Aannemer is belast met de structuur- en uitvoeringsstudies. 

Hij levert de berekeningsnota's van de dimensionering van alle structuurwerken overeenkomstig de normen en geldende 
voorschriften, de algemene plannen, de uitvoeringsdetails en de werkplaatsplannen  van alle structuurelementen. 

Hij legt alle berekeningsnota's en plannen ter goedkeuring aan DW voor. 

Controle: 

De DW kan zich te allen tijde toegang verschaffen tot de werkplaatsen of de werkzone op de bouwplaats, zonder dat ze 
daartoe formaliteiten hoeft te vervullen. 

Ze moet haar controletaak kunnen verrichten en de Aannemer moet haar de nodige controle-instrumenten bezorgen en 
alle nodige nuttige inlichtingen verstrekken. 

Alle metalen stukken moeten voor de montage in een overdekte werkplaats worden voorbereid; ze worden tot de 
definitieve plaatsing opgeslagen en tegen roest en vocht beschermd. 

Voorbereiden van de gaten: 

Alle gaten worden geboord. Ponsen is niet toegelaten behalve mits speciale toestemming van de DW, in uitzonderlijke 
gevallen waarover zij als enige oordeelt. 

Als ponsen is toegelaten, wordt het uitgevoerd met een diameter die 4 mm kleiner is dan de op het plan aangegeven 
diameter, waarbij de laatste steeds door uitboring wordt verkregen. 

Voor zover het bouwwerk dit toelaat wordt er met vaste boormachines geboord. 

Nadat de gaten op deze wijze in de stukken zijn geboord, worden ze volledig ontdaan van bramen die het gevolg zijn 
van het boren en van sporen van smeermiddel. 

De gaten worden vóór galvanisatie in de fabriek gemaakt. 

Lassen: 

De Aannemer legt het lasprocédé vóór het begin der werken ter goedkeuring aan de DW voor. 

De lasverbindingen worden uitsluitend in de werkplaats uitgevoerd. 

De lassers die de stukken die de voor de veiligheid belangrijke stukken moeten aan elkaar lassen, hebben met succes in 
de reële werkomstandigheden de kwalificatieproeven afgelegd die overeenstemmen met de aard van de te realiseren 
verbindingen. 

Bij de kwalificatieproeven wordt gebruikgemaakt van lasmateriaal dat identiek is met hetgeen dat voorzien is voor de 
fabricage. 

De voorbereiding en de dikte van de samen te voegen stukken zijn identiek met deze in de constructie. 

De kwalificatie van de lassers is conform de praktijkrichtlijnen met betrekking tot gelaste stalen constructies (NBN 61). 

Als de kwalificatie van de lassers eerder in soortgelijke omstandigheden dan de omstandigheden bij deze constructie is 
verkregen, dan kan deze kwalificatie door de DW worden aanvaard, voor zover ze minder dan zes maanden vóór de 
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uitvoering der werken door een door haar erkend organisme is toegekend. De kwalificatiekosten zijn in geen geval voor 
rekening van de DW. 

In een eerste fase wordt 10% van de lasnaden door een door de DW erkend organisme gecontroleerd. Mocht het zo zijn 
dat de lasnaden niet voldoen, dan worden ze uitgeslepen, gereinigd, opnieuw gelast en allemaal gecontroleerd.  

Als één lasnaad niet voldoet, wordt 30% van de lasnaden gecontroleerd. 

Als er daarna nog gebreken worden vastgesteld, wordt de controles opgedreven tot 50% en tot 100% van de lasnaden, 
totdat me zeker is van de kwaliteit van het werk. 

Alle controles en de extra werken die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de onderneming en kunnen geenszins 
aanleiding geven tot een verlenging van de termijn. 

Het verslag van de proeven wordt rechtstreeks aan de DW overgemaakt en bevat een schriftelijke goedkeuring van de 
lasnaden. 

Omvang: 

De uitsnijdingen, de gaten voor boutverbindingen en de afschuiningen voor de lasnaden zijn in de eenheidprijs 
inbegrepen. 

Alleen de conventionele massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald door de berekening op basis van de 
stuklijsten, opgemaakt door de Aannemer overeenkomstig zijn door de DW goedgekeurde werktekeningen. Men houdt 
uitsluitend rekening met de geometrische vorm der stukken. Het gaat om de profielen, eindplaatjes, verstevigingen, 
verstijvers, enz. … 

Er wordt geen enkele massatoeslag voor lasrupsen, bouten, moeren en onderlegringen, afval en walstoleranties in 
rekening gebracht. 

De soortelijke massa van het staal ligt conventioneel vast op 7850 kg/m3. 

Corrosiewerende bescherming: 

Alle metalen elementen worden thermisch verzinkt 600gr/m². Alle stukken worden vóór de galvanisatie voorbereid, 
gefaçonneerd en samengevoegd. 

In het geval dat de nieuwe structuur met een bestaande metaalstructuur moet worden verbonden, moet de bevestiging 
gebeuren met roestvrijstalen toebehoren. Als geen enkele andere oplossing als verankeringssysteem kan worden 
uitgevoerd, zijn lasassemblages op de bouwplaats als allerlaatste redmiddel toegelaten. De bij de montage 
gerealiseerde lasrupsen moeten dan tegen corrosie worden behandeld met zinkchromaatverf die compatibel is met 
galvanisatie. 

4. Te leveren 
Werktekening en berekeningsnota 

5. Omvat 
aaaa) Het ontwerp van het/de metalen element(en). 
bbbb) Het opstellen van de werktekeningen inclusief het opnemen en controleren van alle nodige maten. 
cccc) Het thermisch verzinken. 
dddd) De productie, proeven, leveringen, het vervoer en de opslag van de materialen en systemen. 
eeee) De uitvoering en alle uitvoeringsmiddelen evenals alle nodige bijkomende werkzaamheden. 

(99)5 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR WERKEN VAN METSELWERK 

1. Betreft 
Aanvullende voorschriften voor alle werken van metselwerk in dit Bijzonder Bestek. 
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2. Van toepassing zijnde documenten 
De metselwerken worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van: 

ffff) TV 208 Opvoegen van metselwerk 
gggg) TV 190 Bescherming van ondergrondse constructies tegen infiltratie van oppervlaktewater 
hhhh) TV 95 Aanbevelingen voor de uitvoering van metselwerk 
iiii) NBN B24-001 (1980) Metselstenen - Terminologie; 
jjjj) NBN B24-002 (1986) Metselwerk – Algemene begripsomschrijvingen; 
kkkk) NBN B24-301 (1980) Ontwerpen en berekening van metselwerk; 
llll) NBN B24-401 (1981)  Uitvoering van metselwerk; 
mmmm) NBN B14-001 (1985)  Mortels voor metselwerk; 

3. Bijzondere eisen: 
Metselwerk  
De muren worden loodrecht, waterpas en recht uitgevoerd. 
De toleranties voor de ligging en de afmetingen van het metselwerk bedragen maximum 1 cm. 
Alle muren die een geheel vormen, worden tegelijkertijd opgetrokken. 
De klasse en de samenstelling van de mortels worden overeenkomstig de studie van de stabiliteitsingenieur bepaald.  
De nominale dikte van de voegen bedraagt 1 cm. 
Behoudens andersluidende voorschriften verspringen de verticale voegen om de halve module. 
Tenzij anders bepaald moet er op het metselwerk een bepleistering of een bedekking komen. 
Wanneer het metselwerk zichtbaar blijft en er in de opmetingsstaat geen afzonderlijke post voor het opvoegen is 
voorzien, worden de voegen met een voegijzer heraangedrukt en gladgemaakt naarmate het werk vordert. 
Het metselwerk dat moet worden bepleisterd of dat naderhand moet worden opgevoegd, wordt met open voegen van 2 
cm diep uitgevoerd. 
 
Isolatie en afdichting 
Onderaan de muren van de benedenverdieping wordt een dichtingslaag aangebracht op alle plaatsen waar opstijgend 
vocht in de bovenbouw of het metselwerk zou kunnen doorsijpelen. 
De isolatie van de muren tegen vocht wordt op alle delen van het bouwwerk die moeten worden geïsoleerd, 
aangebracht. De raakvlakken zijn voldoende schoon en glad om perforaties te voorkomen. 
De isolatie wordt in een mortelbed van 1 cm dik gelegd. 
De stroken overlappen elkaar minstens met 0,10 m. Deze overlappingen worden over heel hun oppervlakte verlijmd. 
Deze te verlijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn. 
Bij dubbele buitenmuren loopt deze bescherming verder door het parement. 
 
Wapening voor metselwerk 
De wapening bestaat uit twee overlangse draden met 4,75 mm diameter verbonden met een doorlopende 
diagonaaldraad met 3,75 mm diameter 
De staalkwaliteit is BE50. De overlangse draden zijn geprofileerd. 
Het wapeningsnet wordt na vervaardiging gegalvaniseerd. 
De breedte van het wapeningsnet is aan de breedte van de muren aangepast. 
 
De uitvoering gebeurt met minstens 15 cm overlapping. 
De wapeningen worden aangebracht op de op plannen van het adviesbureau aangegeven plaatsen. 
De voegen waarin de wapeningen komen, zijn 15 mm dik. 

5. Omvat 
Inbegrepen in de prijs van het metselwerk: 

nnnn) het zagen van de bakstenen of de blokken voor het zichtbaar parement  volgens het opgelegd 
verband; 

oooo) de lateien van gewapend beton, tot 2 m overspanning, op de breedte van de muren; 
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pppp) de lateien in hoekijzers van gegalvaniseerd staal met tot 2 m overspanning, wanneer de lateien met 
bakstenen zijn gebouwd; 

qqqq) de pvc-kokers voor de doorvoer van leidingen; het gewapend bitumen onderaan de muren; 
rrrr) het verankeringsijzers van gegalvaniseerd staal voor de verbinding tussen metselwerk en gewapend beton; 
ssss) het opvoegen (opgaand), behalve als het in een afzonderlijke post is voorzien. 
tttt) de levering en de plaatsing van de nodige wapeningen van verstevigingen (murfor) 

6. Meetwijze 
uuuu) Pm in de betrokken posten inbegrepen 

(99)511 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR VOEGMORTEL 

1. Van toepassing zijnde documenten 
Aanvullende voorschriften voor al het opvoegwerk in dit Bijzonder Bestek 

2. Van toepassing zijnde documenten 
TV 208 Opvoegen van metselwerk 

3. Bijzondere eisen 

 Materiaal 

Behoudens ander voorschrift in het betrokken artikel wordt er met een product op basis van cement opgevoegd. 

De kleur en de samenstelling van dit product moeten door middel van een monster ter goedkeuring aan DW worden 
voorgelegd. Dit monster wordt aan het begin der werkzaamheden uitgevoerd, zodat de mortel in droge toestand kan 
worden beoordeeld. Er wordt een monster van 5 x 10 x 2 cm als referentie bewaard. Het werk moet conform de 
weerhouden monsters zijn. 

Er moet geprefabriceerde mortel die in droge toestand mechanisch is vermengd, perfect homogene, zodat 
opeenvolgende levering met identieke kwaliteit en identieke kleur mogelijk zijn. 

De Aannemer dient in elk geval de nodige maatregelen treffen, om voor heel het gebouw dezelfde voegtint te verkrijgen. 

 Uitvoering 

De voegen worden zo opgevoegd dat ze geen enkel spoor van gereedschappen vertonen. De voegen wordt tot op het 
niveau van de steen gevuld en met een licht bevochtigde zachte borstel geborsteld. 

De mortel moet goed aangedrukt worden, zodat de voeg volledig vol zit. Hij in de massa waterdicht gemaakt en maakt 
het mogelijk om voegen zonder haarscheurvorming te verkrijgen. 

Het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikanten, alle bijkomende werkzaamheden 
inbegrepen. 

Er mag pas nadat de leeggemaakte voegen door de DW zijn nagekeken met opvoegen worden gestart. 

Het opvoegen gebeurt in één keer. 


